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CAIETUL DE SARCINI
REGULARIZARE CRISUL NEGRU MAL DREP LA FINIS

1. Generalitati

1.1. Caietul de Sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire a Contractului de
executie lucrari de C+M si constituie ansambiul cerinfelor pe baza carora se elaboreaza, de
catre fiecare ofertant, propunerea tehnica.

Scopul aplicarii prezentei proceduri este atribuirea Contractului pentru achizitia
publica de executie lucréri de C+M.

La elaborarea ofertei se va {ine cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si
protectia muncii. Obiectivul general il constituie realizarea unei investitii viabile din punct de
vedere tehnic, economic si social.

1.2. Autoritatea contractantd: Administratia Bazinald de Apad “CRISURI" cu sediul in Oradea,
str. lon Bogdan, nr.35.

1.3. Surse de finantare: F.S.U.E.

1.4, Amplasament: pe malul drept al raului Crisul Negru (cod cadastral 11l-1.42) amonte

de podul Catanilor

1.5. Perioada de realizare a obiectivului de investitii: de la data emiterii ordinului de incepere
a lucrérilor pana la 40.12.2021.

2. Necesitatea i oportunitatea investitiei

Investitia este necesara, deoarece in urma viiturilor apele au iesit din albie, au distrus
consolidarile de mal si au colmatat albia prin transportul masiv de material aluvionar
Investitia este oportuna, pentru ca in cazul neexecutarii acestor lucrari in regim de
urgenta va duce la accentuarea accelerata a eroziunilor si la crearea de blocaje in albie.
Este necesara executia de urgenta a lucrarilor de reprofilare de albie si consolidare de
mal, astfel incat la urmatoarele viituri, amenajarea hidrotehnica sa poata asigura
tranzitarea debitului de viitura

Acte justificative — Hotararea nr. 53/11.06.2021 emisa de COMITETUL JUDETEAN
PENTRU SITUATII DE URGENTA BIHOR

- P.V. de constatare si evaluare a pagubelor din com. Finis nr.
2389/03.06.2021.

Date generale ale obiectivului de investitie 3
21. VALOAREA TOTALA DE INVESTITIEI ESTIMATA (CU TVA)
Valoarea estimata pentru achizitionarea acestui contract, este de 300.000 lei cu TVA

2.2. Lucrari propuse:
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Ca urmare a precipitatilor abundente din perioada 17-19.05.2021, in bazinul
hidrografic superior al Crisului Negru, in localitatea Finis, comuna Finig, judetul Bihor, s-au
produs cresteri importante de debite pe Crisul Negru. Precipitatile cumulate in aceasta
perioadd, la statiile hidrometrice din administrare au fost urmatoarele: Finis, pe Valea Finis —
40,7 I/mp., Beius, pe Crisul Negru — 52,0 I/mp., Pocola, pe Valea Rosia — 46,1 I/mp. si
Pietroasa, pe Crisul Pietros — 77,3 /mp.. In data de 18.05.2021, ora 20:00 a fost atins nivelul
de 466 cm. (CP+66) la statia hidrometrica Beius (in amonte de lucrare), pe Crisul Negru, ceea
ce corespunde unui debit de 382 mc/s.

in urma acestora s-au produs eroziuni de maluri, fiind distrusd complet consolidarea
de mal din anrocamente pe o lungime de aprox. 150 ml., punénd n pericol drumurile si
terenurile agricole din vecinatate. Lucrarea face parte din amenajarea "Regularizare Crisul
Negru mal drept la Finis”, cu anul PIF 20186, fiind amplasata in localitatea Finig, pe malul drept
al Crisului Negru si figureaza in inventarul Formatiei Beius sub denumirea " REGULARIZARE
CRIS NEGRU MAL DREPT LA FINIS".

Capacitati: - 150 ml de consolidare de mal din anrocament
- 150 ml recalibrare alhie

Se anexeaza documentatile tehnico-economice (Liste de cantitati de lucrari
estimative) — Piese scrise, intocmite pentru obiectivul de investitii mai-sus mentionat. Ofertantii
sunt obligati sa respecte intocmai prevederile Listelor de cantitati de lucrari estimative si ale
Caietului de sarcini si sa-si asume executia de bund calitate a lucrarilor necesare, in

conformitate cu legislatia in vigoare.

3. Criterii de eligibilitate - se vor regasi in fisa de date si anuntul de participare.

4. Criteriul de atribuire al contractului de lucréri - se vor regasi in figa de date gi
anuntul de participare.

5. Cerintele Autoritatii Contractante privind intocmirea ofertei tehnice $i financiare -
se vor regasi In fisa de date si anuntul de participare.

6. Alte aspecte care vor fi prezentate in cadrul ofertei tehnice

Organizarea si Personalul:
6.1. Sediu, puncte de lucru:

Activitatile de executie se vor desfasura atat la sediul firmei cat si la amplasamentul
obiectivului de investitii. Cazarea, masa, transportul, chiriile si alte asemenea cheltuieli privesc
ofertantul si se vor include in pretul ofertei. Ofertantul va trebui sa asigure dotarea
corespunzatoare a personalului responsabil cu executia lucrarilor cu mijloace de transport
(pentru deplasarea la amplasamentul obiectului de investitii pe parcursul executarii lucrarilor),
spatii de lucru si tehnica de calcul pentru activitatea de birou, echipamente de protectia muncii,
mijloace de comunicare (telefon, fax) cu respectarea conditiilor legale de lucru.

A. Date privind personalul desemnat de cétre ofertant, sa desfagoare activitatea de
coordonare, executie si verificare a calitatii lucrarilor

Pentru fiecare din cei minim prevazuti a fi prezentati (enumerati mai jos), se vor prezenta

minim: CV, atestate, diplome §i orice alt document considerat edificator pentru atestarea

pregatirii i experientei, functie de cerintele specificate in caietul de sarcini.
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» Responsabil tehnic cu executia: atestat RTE pentru constructii si arhitectura

» Sef de santier: desemnarea unui sef de santier cu pregatire profesionala relevanta
in domeniul contractului, prin participarea in cel putin trei contracte similare cu cel
supus prezentei proceduri de atribuire.

> Responsabil SSM: desemnarea unui responsabil SSM cu pregatire profesionala
relevantd in domeniul contractului.

B. Dotéri, utilafe si echipamente propuse a se utiliza:
Se va prezenta doar utilajul si echipamentul necesar si propus pentru desfasurarea
contractului si nu tot echipamentul detinut de catre ofertant

C. Perivada de timp necesara ofertantului pentru realizarea executiei lucrérilor de
constructii aferente obiectivului de investifii mai sus mentionat
D. Alte informalii considerate semnificative pentru evaluarea corspunzatoare a

propunerii tehnice
E. Perioada de garantie a lucrarilor : minim 2 ani de la receptia la terminarea lucrarilor

7. Vizitarea amplasamentului
Ofertantii pot vizita amplasamentul obiectivului de investiti pentru care se solicita
executarea lucrarilor de C+M pentru asigurarea corelarii proiectului cu realitatea din teren si
oferta.

8. Durata contractului
Durata contractului de achizitie publicd include durata prevazutd pentru executia

lucrarilor pana la data de 40.12.2021.

Anexe la prezentul caiet de sarcini:
- Fisa de date
- Piese scrise si desentate

- Liste de cantitati

SEF. SERV. EL-UCCSCH, SEF SERVICIU P.LULL,
/ing. Dorin $erfezi ing. Stelian Petrila
A G

Intocmit,

Raluca Strati
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