



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ

APELE ROMÂNE

ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ
CRIȘURI



Nr. _____

ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ
„APELE ROMÂNE”
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ
DE APĂ CRIȘURI ORADEA
Înregistrat nr. 16039/02.09.21

Aprobat,
Director A.B.A. Crisuri,
ing. Pasztor Sandor



CAIET DE SARCINI
PENTRU CONTRACTUL DE EXECUȚIE LUCRĂRI DE C+M PENTRU:

PRAGURI DE FUND PE CRISUL PIETROS

MODALITATEA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI

ACHIZITIE DIRECTA

CAIETUL DE SARCINI

PRAGURI DE FUND PE CRISUL PIETROS

1. Generalități

1.1. Caietul de Sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire a Contractului de execuție lucrări de C+M și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează, de către fiecare ofertant, propunerea tehnică.

Scopul aplicării prezentei proceduri este atribuirea Contractului pentru achiziția publică de execuție lucrări de C+M.

La elaborarea ofertei se va ține cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii. Obiectivul general îl constituie realizarea unei investiții viabile din punct de vedere tehnic, economic și social.

1.2. Autoritatea contractantă: Administrația Bazinală de Apă "CRIȘURI" cu sediul în Oradea, str. Ion Bogdan, nr.35.

1.3. Surse de finanțare: F.S.U.E.

1.4. Amplasament: : Crisul Pietros, com. Draganesti, sat Belejeni, jud. Bihor

1.5. Perioada de realizare a obiectivului de investiții: de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor până la 10.12.2021.

2. Necesitatea și oportunitatea investiției

Investitia este necesara, deoarece in urma viiturilor apele au iesit din albie, si au distrus partial pragurile de fund existente si au colmatat albia prin transportul masiv de material aluvionar.

Investitia este oportuna, pentru ca in cazul neexecutarii acestor lucrari in regim de urgenta va duce la accentuarea accelerata a eroziunilor si la crearea de blocaje in albie.

Acte justificative – Hotararea nr. 53/11.06.2021 emisa de COMITETUL JUDETEAN PENTRU SITUATII DE URGENTA BIHOR

- P.V. de constatare și evaluare a pagubelor din com. Draganesti nr. 686/25.05.2021.

Date generale ale obiectivului de investiție

2.1. VALOAREA TOTALĂ DE INVESTIȚIEI ESTIMATĂ (CU TVA)

Valoarea estimată pentru achiziționarea acestui contract, este de **60.000 lei cu TVA**

2.2. Lucrari propuse:

Ca urmare a precipitațiilor abundente din perioada 17-19.05.2021, în bazinul hidrografic superior al Crișului Negru, în localitatea Belejeni, comuna Drăgănești, județul Bihor, s-au produs creșteri importante de debite pe Crișul Pietros. Precipitațiile cumulate în această perioadă, la stațiile hidrometrice din administrare au fost următoarele: **Finiș, pe Valea Finiș –**

40,7 l/mp., Beiuș, pe Crișul Negru – 52,0 l/mp., Pocola, pe Valea Roșia – 46,1 l/mp. și Pietroasa, pe Crișul Pietros – 77,3 l/mp..

În data de 18.05.2021, ora 13:00 a fost atins nivelul de 315 cm. (CP+15) la stația hidrometrică Pietroasa (în amonte de lucrări), pe Crișul Pietros, ceea ce corespunde unui debit de 144 mc/s. În urma acestora, cele 2 praguri de fund existente au fost distruse pe o lungime de aprox. 30 ml., punând în pericol stabilitatea malurilor din zonă. Valoarea estimată de refacere a lucrărilor este de 60.000 lei, evaluare consemnată în PV de constatare și evaluare a pagubelor din com. Drăgănești nr. 686/25.05.2021.

Capacități: - 2 praguri

Se anexează documentațiile tehnico-economice (Liste de cantități de lucrări estimative) – Piese scrise, întocmite pentru obiectivul de investiții mai-sus menționat. Ofertanții sunt obligați să respecte întocmai prevederile Listelor de cantități de lucrări estimative și ale Caietului de sarcini și să-și asume execuția de bună calitate a lucrărilor necesare, în conformitate cu legislația în vigoare.

- 3. Criterii de eligibilitate - se vor regăsi în fișa de date și anunțul de participare.**
- 4. Criteriul de atribuire al contractului de lucrări - se vor regăsi în fișa de date și anunțul de participare.**
- 5. Cerințele Autorității Contractante privind întocmirea ofertei tehnice și financiare - se vor regăsi în fișa de date și anunțul de participare.**
- 6. Alte aspecte care vor fi prezentate în cadrul ofertei tehnice**

Organizarea și Personalul:

6.1. Sediul, puncte de lucru:

Activitățile de execuție se vor desfășura atât la sediul firmei cât și la amplasamentul obiectivului de investiții. Cazarea, masa, transportul, chiriile și alte asemenea cheltuieli privesc ofertantul și se vor include în prețul ofertei. Ofertantul va trebui să asigure dotarea corespunzătoare a personalului responsabil cu execuția lucrărilor cu mijloace de transport (pentru deplasarea la amplasamentul obiectului de investiții pe parcursul executării lucrărilor), spații de lucru și tehnică de calcul pentru activitatea de birou, echipamente de protecția muncii, mijloace de comunicare (telefon, fax) cu respectarea condițiilor legale de lucru.

A. Date privind personalul desemnat de către ofertant, să desfășoare activitatea de coordonare, execuție și verificare a calității lucrărilor

Pentru fiecare din cei minim prevăzuți a fi prezentați (enumerați mai jos), se vor prezenta minim: CV, atestate, diplome și orice alt document considerat edificator pentru atestarea pregătirii și experienței, funcție de cerințele specificate în caietul de sarcini.

- Responsabil tehnic cu execuția: atestat RTE pentru construcții și arhitectură
- Șef de șantier: desemnarea unui șef de șantier cu pregătire profesională relevantă în domeniul contractului, prin participarea în cel puțin trei contracte similare cu cel supus prezentei proceduri de atribuire.

- Responsabil SSM: desemnarea unui responsabil SSM cu pregătire profesională relevantă în domeniul contractului.

B. Dotări, utilaje și echipamente propuse a se utiliza:

Se va prezenta doar utilajul și echipamentul necesar și propus pentru desfășurarea contractului și nu tot echipamentul deținut de către ofertant

C. Perioada de timp necesară ofertantului pentru realizarea execuției lucrărilor de construcții aferente obiectivului de investiții mai sus menționat

D. Alte informații considerate semnificative pentru evaluarea corspunzătoare a propunerii tehnice

E. Perioada de garanție a lucrărilor : minim 2 ani de la recepția la terminarea lucrărilor

7. Vizitarea amplasamentului

Ofertanții pot vizita amplasamentul obiectivului de investiții pentru care se solicită executarea lucrărilor de C+M pentru asigurarea corelării proiectului cu realitatea din teren și ofertă.

8. Durata contractului

Durata contractului de achiziție publică include durata prevăzută pentru execuția lucrărilor până la data de **10.12.2021**.

Anexe la prezentul caiet de sarcini:

- Fisa de date
- Piese scrise și desenate
- Liste de cantități

SEF. SERV. EL-UCCSCH,

ing. Dorin Șerfezi



Intocmit,

Raluca Strați



ȘEF SERVICIU P.I.U.I.,

ing. Stelian Petrilă

