



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ

APELE ROMÂNE

ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ
CRIȘURI



Nr. _____



Aprobat,
Director A.B.A. Crisuri,
ING. PÁSZTOR SÁNDOR



CAIET DE SARCINI

PENTRU CONTRACTUL DE EXECUȚIE LUCRĂRI DE C+M PENTRU:

**CANTON DE EXPLOATARE ÎN APROPIEREA ACUMULĂRII POPII,
LOCALITATEA ȘIȘTEREA, COMUNA CETARIU – continuare lucrări**

MODALITATEA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI

ACHIZIȚIE DIRECTĂ

CAIETUL DE SARCINI

CANTON DE EXPLOATARE ÎN APROPIEREA ACUMULĂRII POPII, LOCALITATEA ȘIȘTEREA, COMUNA CETARIU – continuare lucrări

1. Generalități

1.1. Caietul de Sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire a Contractului de execuție lucrări de C+M și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează, de către fiecare ofertant, propunerea tehnică.

Scopul aplicării prezentei proceduri este atribuirea Contractului pentru achiziția publică de execuție lucrări de C+M.

La elaborarea ofertei se va ține cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii. Obiectivul general îl constituie realizarea unei investiții viabile din punct de vedere tehnic, economic și social.

1.2. Autoritatea contractantă: Administrația Bazinală de Apă "CRIȘURI" cu sediul în Oradea, str. Ion Bogdan, nr.35, jud. Bihor.

1.3. Surse de finanțare: Obiectivul de investiții este finanțat din Lista obiectivelor de investiții pe anul 2021 cu finanțare integral sau parțială din surse proprii repartizate pentru A.B.A Crisuri cu nr. A.N.A.R – 19490/MAN/31.08.2021, înregistrată la A.B.A. Crisuri cu nr. 15894/31.08.2021

1.4. Amplasament: Cantonul de exploatare propus va fi amplasat pe malul drept al acumulării permanente Popii(V.Popii cod cadastral III.1.44.33.21.1) pe un teren proprietatea A.B.A. Crișuri identificat prin nr. Cadastral 53085 (nr. CF 8024) și 53081 (nr. CF 9289) aflat pe teritoriul UAT Cetariu, în intravilan.

1.5. Perioada de realizare a obiectivului de investiții: de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor până la **15.12.2021, iar valabilitatea contractului este pana la data de 30.12.2021.**

2. Necesitatea și oportunitatea investiției

Protecția populației împotriva inundațiilor cu structuri de apărare este un obiectiv strategic, în conformitate cu prevederile „Strategiei naționale de management al riscului la inundații pe termen mediu și lung”, aprobată prin HG nr. 846/ 2010.

Conform notei justificative nr. 604/10.09.2021 întocmită de Serv. F.S.T.U.I.C.I. este necesara continuarea lucrarilor de C+M pentru punerea in siguranta a constructiei peste iarna. Astfel se va executa o a II-a etapa a lucrarilor la obiectivul de investitie amintit mai sus.

În vederea exploatării în siguranță a acumulărilor permanente Popii este nevoie de prezența permanentă a agentului hidro în zonă, acest agent hidro va trebui să locuiască permanent în cantonul de la acumularea Popii, care urmează să se contruiască. La momentul preluării de către ANAR prin ABA CRIȘURI, acumularea Popii nu avea prevăzut canton de exploatare. Având în vedere pagubele înregistrate conform proceselor verbale de calamitate, cât și pagubele potențiale este necesară executarea lucrărilor de intervenții pentru siguranță în exploatare. Sediul formației Parhida se află la aproximativ 14 km pe malul stâng a râului Barcău la km 10+200, iar sediul de Sistem Ier la aproximativ 40 km față de acumulările amintite unde sunt și materialele necesare pentru apărare iar angajații din cadrul formației locuiesc în satele și comunele Parhida, Niuved, Sântimreu, Sălard deci nu este posibil o supraveghere permanentă și o intervenție rapidă în cazul evenimentelor deosebite (inundații).

Acumulările se află într-o zonă izolată, cu acces dificil mijloacelor de intervenție în perioadele cu precipitații abundente, existând pericol de inundații. Este necesară supravegherea permanentă deoarece acumulările sunt prevăzute cu aparate hidromecanice montate în turn de manevră din beton armat, cu pasarelă metalică de acces și descărcător de suprafață, prin turn protejat cu grilaje metalice pentru reținerea materialelor plutitoare, care ar putea bloca turnul în caz de ape mari.

3. Date generale ale obiectivului de investiție

3.1. VALOAREA TOTALĂ DE INVESTIȚIEI ESTIMATĂ (exclusiv TVA) pentru Etapă a II-a

Valoarea estimată pentru achiziționarea acestui contract, este de **420.168,07 lei, exclusiv TVA.**

3.2. Lucrări propuse:

Cantonul de exploatare propus are o suprafață totală desfășurată de 394 mp, P+E.

În etapa I s-au executat lucrări la structura de rezistență (clădirea la roșu), respectiv fundația, zidirea peretilor, turnarea planșelor, zidirea peretilor despărțitori, scarile interioare.

Pentru etapa a II-a în vederea continuării lucrărilor și punerea în siguranță a construcției peste iarnă se propun următoarele lucrări: șarpantă, finisaje exterioare, paratrăsnet, tâmplărie exterioară, alimentare cu apă și canalizare.

Se anexează documentațiile tehnico-economice, PT- piese scrise și desenate pentru obiectivul de investiții mai sus menționat. Ofertanții sunt obligați să respecte întocmai prevederile Listelor de cantități de lucrări și ale Caietului de sarcini, ale Proiectului tehnic și să-și asume execuția de bună calitate a lucrărilor necesare, în conformitate cu legislația în vigoare.

4. Criterii de eligibilitate - **se vor regăsi în fișa de date și a anunțului de participare**
5. Criteriul de atribuire al contractului de lucrări – pretul cel mai scăzut
6. Cerințele Autorității Contractante privind întocmirea ofertei tehnice și financiare - **se vor regăsi în fișa de date și Caietul de sarcini**
7. Alte aspecte care vor fi prezentate în cadrul ofertei tehnice

Organizarea și Personalul:

7.1. Sediul, puncte de lucru:

Activitățile de execuție se vor desfășura atât la sediul firmei cât și la amplasamentul obiectivului de investiții. Cazarea, masa, transportul, chiriile și alte asemenea cheltuieli privesc ofertantul și se vor include în prețul ofertei. Ofertantul va trebui să asigure dotarea corespunzătoare a personalului responsabil cu executia lucrărilor cu mijloace de transport (pentru deplasarea la amplasamentul obiectului de investiții pe parcursul executării lucrărilor), spații de lucru și tehnică de calcul pentru activitatea de birou, echipamente de protecția muncii, mijloace de comunicare (telefon, fax) cu respectarea condițiilor legale de lucru.

A. Date privind personalul desemnat de către ofertant, să desfășoare activitatea de coordonare, execuție și verificare a calității lucrărilor

Pentru fiecare din cei minim prevăzuți a fi prezentați (enumerați mai jos), se vor prezenta minim: CV, atestate, diplome și orice alt document considerat edificator pentru atestarea pregătirii și experienței, funcție de cerințele specificate în caietul de sarcini.

- Responsabil tehnic cu execuția: atestat RTE pentru construcții și arhitectură
- Șef de șantier: desemnarea unui șef de șantier cu pregătire profesională relevantă în domeniul contractului, prin participarea în cel puțin un contract similar cu cel supus prezentei proceduri de atribuire.
- Responsabil SSM: desemnarea unui responsabil SSM cu pregătire profesională relevantă în domeniul contractului.

B. Dotări, utilaje și echipamente propuse a se utiliza:

Se va prezenta doar utilajul și echipamentul necesar și propus pentru desfășurarea contractului și nu tot echipamentul deținut de către ofertant

C. Perioada de timp necesară ofertantului pentru realizarea execuției lucrărilor de construcții aferente obiectivului de investiții mai sus menționat

D. Alte informații considerate semnificative pentru evaluarea corespunzătoare a propunerii tehnice

E. Perioada de garanție a lucrărilor : minim 2 ani de la recepția la terminarea lucrărilor

8. Vizitarea amplasamentului

Ofertanții sunt obligați să viziteze amplasamentul obiectivului de investiții pentru care se solicită executarea lucrărilor de C+M pentru asigurarea corelării proiectului cu realitatea din teren și oferta

9. Durata contractului

Durata contractului de achiziție publică include durata prevăzută pentru executia lucrărilor până la data de **15.12.2021**, iar valabilitatea contractului este până la data de **30.12.2021**.

Anexe la prezentul caiet de sarcini:

- Proiect Tehnic – piese scrise și desenate
- Liste de cantități

**ȘEF SERVICIU F.S.T.U.I.C.I.,
ing. Stelian Petrilă**



**Responsabil Lucrare,
ing. Raluca Strați**

