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1 INFORMAȚII GENERALE 

1.1 Scopul procedurii de achiziție publică 

Scopul aplicării prezentei proceduri de achiziție publică este încheierea contractului de prestări 

servicii de elaborare studii topografice, geotehnice și amenajarea și revitalizarea peisajului natural 

pentru proiectul: “Dezvoltarea complexă a ecosistemului râului Crişul Repede pe sectorul aval 

Oradea  - frontiera româno – maghiară”. 

1.2 Autoritatea contractantă 

 Administrația Națională ”APELE ROMÂNE”, cu sediul în str. Edgar Quinet nr. 6, sector 1, 

București, (având sediul temporar în str. Ion Câmpineanu, nr.11), instituție publică de interes național 

cu personalitate juridică, prin Administrația Bazinală de Apă Crișuri, cu sediul în Oradea, Strada 

Ion Bogdan, nr. 35. 

1.3 Sursa de finanțare 

Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Investiția I4. – Investiții integrate de reconstrucție 

ecologică a habitatelor și conservarea speciilor aferentepajiștilor, zonelor acvatice și dependente de 

apă ; Subinvestiția I4.1. - Eliminarea obstacolelor din cursurile de apă în scopul facilitării refacerii 

conectivității habitatelor și speciilor dependente de apă; Componenta 2 – Pîduri și protecția 

biodiversității și Surse Proprii A.N. „Apele Române”,  conform programului de investiții publice 

aprobate potrivit legii. 

1.4 Valoarea estimată pentru atribuirea contractului 

          Valoarea totală estimată a serviciilor de elaborare studii topografice, geotehnice și 

amenajarea și revitalizarea peisajului natural este de 266.176 lei (fără TVA). 

1.5 Durata de prestare a serviciilor 

60 zile de la data semnării contractului de prestări servicii, astfel: 

1. Studii topografice 60 zile începând de la data emiterii ordinului 

de începere 

2. Studiu geotehnic 60 zile începând de la data emiterii ordinului 

de începere 

3. Studiu privind amenajarea si 

revitalizarea peisajului natural al 

cursului de apă și al zonei riverane 

60 zile începând de la data emiterii ordinului 

de începere 

 

1.6 Perioada de realizare a prestației serviciilor 

           Perioada de realizare a prestaţiilor de servicii pentru studii topografice, geotehnice și 

amenajarea și revitalizarea peisajului natural este de maxim 60 zile de la emiterea ordinului de 

începere. 
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1.7 Perioada de valabilitate a contractului 

            Perioada de valabilitate a contractului este de 60 zile de la data emiterii ordinului de incepere, 

dar nu mai tarziu de 30.11.2023. 

1.8 Predarea studiilor ce fac obiectul contractului 

          Contractantul va întocmi şi va preda achizitorului studiile în 2 (două) exemplare originale scrise 

şi în format electronic (1 CD/DVD), format editabil (fişiere tip doc, xls, dwg, jpg, etc.) și PDF, necesare 

pentru punerea în operă a obiectivului de investiţii menţionat mai sus. 

 Pentru întocmirea studiilor de specialitate (topografic, geotehnic și amenajarea și 

revitalizarea peisajului natural) , termenul maxim de realizare este de 60 zile de la data emiterii 

ordinului de incepere; 

1.9 Legislația aplicabilă 

➢ Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (**republicată**) (*actualizată*) privind calitatea în 
construcţii  

➢ Legea nr. 107/1996 (cu modificările și completările ulterioare) – Legea Apelor; 
➢ Legea   nr. 50 din 29 iulie 1991 (cu modificările și completările ulterioare), privind autorizarea 

executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor; 
➢ Legea nr. 211/2011 (republicată) privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

➢ Legea nr. 188 din 25 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 

privind regimul deşeurilor; 

➢ Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de 

ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare; 

➢ Legea 292/2018 (cu modificările și completările ulterioare) privind evaluarea impactului 

anumitor proiecte publice şi private asupra mediului; 

➢ Legea nr. 255/2010 cu modificările și completările ulterioare, privind exproprierea pentru 

cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi 

local şi  conform prevederilor  H.G. nr.53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică, necesară 

realizarii unor obiective de interes național, județean și local; 

➢ Normativ  tehnic  pentru  lucrări  hidrotehnice  NTLH - 001, Criterii  şi  principii  pentru  
evaluarea  şi  selectarea  soluţiilor  tehnice  de  proiectare  şi  realizare  a  lucrărilor  
hidrotehnice  de  amenajare / reamenajare  a  cursurilor  de  apă, pentru  atingerea  
obiectivelor  de  mediu  din  domeniul  apelor " aprobat  cu  Ordinul  Ministerului  Mediului  
nr. 1215  din  06.10.2008; 

➢ Ordinul  Ministerului  Mediului  nr. 1163  din  16.07.2007  privind  aprobarea  unor  măsuri  
pentru  îmbunătăţirea  soluţiilor  tehnice  de  proiectare  şi  de  realizare  a  lucrărilor  
hidrotehnice  de  amenajare  şi  reamenajare  a  cursurilor  de  apă, pentru  atingerea  
obiectivelor  de  mediu  din  domeniul  apelor; 

➢ H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 (*actualizată*) privind etapele de elaborare şi conţinutul-

cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 

finanţate din fonduri publice;  

➢ HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei 

cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

➢ HOTĂRÂRE nr. 846 din 11 august 2010 pentru aprobarea Strategiei naţionale de 

management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung; 

➢ Directiva 60/2000/CE de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei; 
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➢ Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră 

sălbatică; 

➢ Strategia UE pentru diversitate pentru anul 2030 ce vizează obiective comune legate 

Directiva-cadru privind apă și Directivele Păsări și Habitate, respectiv de a restabili 

curgerea liberă a 25000 km de râuri, prin eliminarea barierelor și refacerea zonelor 

inundabile și a zonelor umede 

➢ Planul de management al Ariilor protejate ROSCI0104 Lunca Inferioară a Crișului Repede 
aprobat prin OM 1043/2016 și ROSPA0103 Valea Alceului aprobat prin OM 1245/2016; 

1.9.1 Cadrul PNRR și proiectul 

            Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României, denumit în continuare PNRR, este 

documentul strategic care fundamentează priorităţile de reformă şi domeniile de investiţii pentru 

aplicarea Mecanismului de Redresare şi Rezilienţă - MRR la nivel național.  

Sursa de finanţare este reprezentată de fondurile alocate pentru România în cadrul Mecanismului 

de Redresare și Rezilienţă aprobat prin Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și 

al Consiliului. PNRR are structura stabilită conform Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului 

European și al Consiliului şi face obiectul procedurilor de negociere cu Comisia Europeană.  

             Punerea în aplicare a PNRR presupune luarea măsurilor adecvate pentru a asigura buna 

utilizare a fondurilor din mecanismul de recuperare și reziliență, în conformitate cu legislația 

comunitară și națională aplicabilă, în special în ceea ce privește prevenirea, detectarea și corectarea 

celor mai grave nereguli - frauda, dubla finanțare, conflictele de interese și corupția. Pentru PNRR 

va fi utilizat modelul similar al programelor operaționale finanțate în cadrul politicii de coeziune, de 

management centralizat și execuție descentralizată, adaptat, cu scopul de a face procesul simplu și 

în același timp transparent și riguros- cu funcții de audit, de management și control (selecție, 

gestiune, monitorizare, recuperare).  

              Dată fiind contractarea de rezultate fizice și financiare pe baza unor etape și obiective, este 

necesară o relație cât mai strânsă a factorilor de decizie politică, și totodată folosirea unui model de 

sistem de management și control verificat în funcționalitatea lui, cu adaptările ce decurg din 

particularitățile MRR, în special la cele care diferă de Programele Operaționale.  

               Potrivit cadrului legal național OUG 155/2020, cu modificările și completările ulterioare, 

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene este coordonatorul național pentru elaborarea, 

negocierea, aprobarea și implementarea PNRR, în acest sens fiind înființată o structură de 

specialitate care va îndeplini și toate funcțiile ce decurg din implementarea Planului.  

                Monitorizarea și punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență al României se 

desfășoară în conformitate cu următoarele dispoziții:  

• la nivel central, coordonarea este asigurată de Comitetul interministerial pentru coordonarea 

planului, responsabil cu examinarea progreselor înregistrate în implementarea planului, în 

strânsă cooperare cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE). MIPE a fost 

desemnat coordonator național pentru elaborarea, negocierea și aprobarea planului, asistat de 

Ministerul Finanțelor (pentru sarcini legate de semnarea acordului de împrumut și a acordului de 

finanțare), cu instituirea unei structuri specializate.  

• De asemenea, MIPE este responsabil cu controlul și monitorizarea planului, inclusiv cu 

monitorizarea atingerii jaloanelor și a țintelor, precum și cu asigurarea prevenirii, detectării și 



Administrația Bazinală de Apă Crișuri 
 Caiet de sarcini pentru Servicii de elaborare studii topografice, geotehnice și amenajarea și revitalizarea peisajului natural 
“Eliminarea obstacolelor din cursurile de apă în scopul facilitării refacerii conectivității habitatelor și speciilor dependente de 
apă” -  Ob. Dezvoltarea complexă a ecosistemului râului Crişul Repede pe sectorul aval Oradea  - frontiera româno – maghiară 
 

Pag. 6 din 23 
 
 
 

 

corectării neregulilor grave. În fine, același minister este responsabil și cu întocmirea și semnarea 

cererilor de plată și a declarațiilor de gestiune.  

• Implementarea planului va fi asigurată de ministerele de resort și de structurile subordonate ale 

acestora, prin încheierea de acorduri de finanțare cu MIPE. 

Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), Componenta C2: Păduri și protecția 

biodiversității are ca obiectiv: Eliminarea obstacolelor din cursurile de apă în scopul facilitării refacerii 

conectivității habitatelor și speciilor dependente de apă. 

1.9.2 Respectarea principiului ”Do not significant harm” (DNSH) în temeiul Regulamentului 

privind Mecanismul de redresare și reziliență 

1.9.2.1 Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod 

semnificativ” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și 

reziliență (2021/C 58/01) 

Regulamentul de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență prevede că nici o măsură 

inclusă într-un plan de redresare și reziliență nu ar trebui să prejudicieze în mod semnificativ 

obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul privind taxonomia (2),(3).  

A se vedea articolul 4 a („Principii orizontale”) din Regulamentul privind Mecanismul de 

redresare și reziliență (care prevede că Mecanismul de redresare și reziliență sprijină doar măsurile 

care respectă principiul DNSH) și articolele 15 și 16 („Planul de redresare și reziliență” și „Evaluarea 

Comisiei”) (care prevăd în continuare că planurile de redresare și reziliență ar trebui să explice și să 

fie evaluate având în vedere „modul în care planul asigură că nicio măsură de implementare a 

reformelor și a investițiilor incluse în plan nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu 

în înțelesul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 (principiul de «a nu prejudicia în mod 

semnificativ»”).  

„Regulamentul privind taxonomia” se referă la Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea 

unui cadru care să faciliteze investițiile durabile, prin crearea unui sistem de clasificare (sau 

„taxonomie”) pentru activitățile economice durabile din punctul de vedere al mediului. 

În conformitate cu Regulamentul privind Mecanismul de redresare și reziliență, evaluarea 

planurilor naționale de redresare și reziliență ar trebui să asigure faptul că fiecare măsură (și anume, 

fiecare reformă și fiecare investiție) din cadrul planului respectă principiul de „a nu prejudicia în mod 

semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”). 

 

1.9.2.2 Obiectivele de mediu care necesită o evaluare de fond a măsurii conform principiului 

DNSH: 

Obiective de mediu pentru care se 
realizeaza o evaluare de fond 

Justificare de fond 

1. Atenuarea schimbărilor climatice  

 

Se preconizează că măsura va genera emisii 
semnificative de GES? 

2. Adaptarea la schimbările climatice  Se preconizează că măsura va duce la 
creșterea efectului negativ al climatului actual și 
al climatului viitor preconizat asupra măsurii în 
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Obiective de mediu pentru care se 
realizeaza o evaluare de fond 

Justificare de fond 

sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau 
asupra activelor? 

 

3. Utilizarea durabilă și protejarea 
resurselor de apă și a celor marine  

 

Se preconizează că măsura va fi nocivă pentru: 
(i) starea bună sau pentru potențialul ecologic 
bun al corpurilor de apă, inclusiv al apelor de 
suprafață și subterane sau (ii) starea ecologică 
bună a apelor marine? 

4. Tranziția către o economie circulară, 
inclusiv prevenirea generării de deșeuri 
și reciclarea acestora 

Va duce la o creștere semnificativă a generării, 
a incinerării sau a eliminării deșeurilor, cu 
excepția incinerării deșeurilor periculoase 
nereciclabile sau ROJurnalul Oficial al Uniunii 
Europene C 58/10 18.2.2021 

Va duce la ineficiențe semnificative în utilizarea 
directă sau indirectă a oricăror resurse naturale 
(1) în orice etapă a ciclului său de viață, care nu 
sunt reduse la minimum prin măsuri adecvate 
(2) sau  

Va cauza prejudicii semnificative și pe termen 
lung mediului în ceea ce privește economia 
circulară (3)? 

5. Prevenirea și controlul poluării Se preconizează că măsura va duce la o 
creștere semnificativă a emisiilor de poluanți (4) 
în aer, apă sau sol? 

6. Protecția și refacerea biodiversității și a 
ecosistemelor 

Se preconizează că măsura va fi:  

(i)nocivă în mod semnificativ pentru condiția 
bună (5) și reziliența ecosistemelor sau  

(ii) nocivă pentru stadiul de conservare a 
habitatelor și a speciilor, inclusiv a celor de 
interes pentru Uniune?  

 

1.9.2.3 Evaluarea conformității proiectelor din punct de vedere al respectării principiului ”Do 

not significant harm” 

Proiectele vor fi considerate conforme din punct de vedere al respectării principiului ”Do not 

significant harm” prin evaluarea/justificarea măsurilor propuse în raport cu obiectivele de mediu, 

după cum urmează:  

Atenuarea schimbărilor climatice 

✓ Pentru o măsură într-un domeniu care nu este acoperit de parametrii de referință ETS, 

măsura este compatibilă cu atingerea obiectivului de reducere a emisiilor de GES până în 

2030 și cu obiectivul atingerii neutralității climatice până în 2050.  

✓ Adaptarea la schimbările climatice 

✓ A fost efectuată o evaluare proporțională a riscurilor climatice.  
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✓ În cazul în care o investiție depășește valoarea de 10 milioane EUR, a fost efectuată sau 

este planificată o evaluare a vulnerabilității și riscurilor climatice, care să ducă la identificarea, 

evaluarea și punerea în aplicare a măsurilor de adaptare relevante. 

 

✓ Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine 

✓ Riscurile de degradare a mediului legate de protejarea calității apei și evitarea stresului hidric 

au fost identificate și abordate în conformitate cu cerințele prevăzute în Directiva-cadru 

privind apa și cu planul de management al bazinului hidrografic.  

✓ Măsura nu are un impact semnificativ asupra  

o corpurilor de apă afectate (și nici nu împiedică corpul de apă specific la care se referă 

sau alte corpuri de apă din același bazin hidrografic să atingă o stare bună sau un 

potențial bun, în conformitate cu cerințele Directivei-cadru privind apa) sau  

o habitatelor și speciilor protejate care depind în mod direct de apă. 

 

✓ Economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora  

✓ Măsura este conformă cu planul național sau regional relevant de gestionare a deșeurilor și 

cu programul de prevenire a generării deșeurilor, în conformitate cu articolul 28 din Directiva 

2008/98/CE, astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2018/851 și, dacă este cazul, cu 

strategia relevantă privind economia circulară la nivel național, regional sau local.  

✓ Măsura este conformă cu principiile produselor durabile și cu ierarhia deșeurilor, acordând 

prioritate prevenirii generării de deșeuri.  

✓ Măsura asigură utilizarea eficientă a resurselor pentru principalele resurse utilizate. Sunt 

abordate ineficiențele în utilizarea resurselor, inclusiv asigurarea faptului că produsele, 

clădirile și activele sunt durabile și utilizate în mod eficient.  

✓ Măsura asigură colectarea separată eficace și eficientă a deșeurilor la sursă și trimiterea 

fracțiunilor separate la sursă în vederea pregătirii pentru reutilizare sau reciclare.  

 

o Prevenirea și controlul poluării  

 

✓ Măsura este conformă cu planurile globale, naționale, regionale sau locale existente de 

reducere a poluării.  

✓ Măsura respectă concluziile relevante privind cele mai bune tehnici disponibile (Best 

Available Techniques – BAT) sau documentele de referință privind cele mai bune tehnici 

disponibile (BREF) din sector.  

✓ Vor fi puse în aplicare soluții alternative la utilizarea substanțelor periculoase.  

 

✓ Protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor 
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✓ Măsura respectă ierarhia măsurilor de atenuare și alte cerințe relevante în temeiul Directivei 

privind habitatele și al Directivei privind păsările.  

✓ A fost efectuată o evaluare a impactului asupra mediului și au fost puse în aplicare concluziile 

evaluării impactului asupra mediului. 

2 SCOPUL  PRESTAȚIILOR  ŞI  REZULTATE  AŞTEPTATE 

2.1 Necesitatea și oportunitatea investiției 

 

         În cadrul proiectului se vizează eliminarea obstacolelor din calea apelor cursului Crișul 

Repede, zona aval municipiul Oradea, în scopul facilitării reconectării unei porțiuni din fosta sa luncă 

inundabilă pentru refacerea conectivității habitatelor și speciilor dependente de apă din siturile 

Natura 2000  şi implicit refacerea treptată a ecosistemului degradat, reducerea gradului de poluare 

al râului precum şi îmbunătățirea și conservarea ecosistemelor acvatice din zona de interes. 

Pentru atingerea obiectivului preconizat se propun următoarele măsuri: 

• Implementarea unor măsuri specifice de atenuare a impactului presiunilor existente pentru 

îmbunătățirea conectivității laterale și a capacității de retenție a apei în zona inundabilă, prin 

igienizare, restaurarea structurii zonei ripariene și diversificarea structurii malului, prin plantarea cu 

specii autohtone(Sălcii, Arini, etc.), specifice zonei ripariene cu respectarea măsurilor de conservare 

specifice din planurile de management ale Ariilor Naturale Protejate în vederea îmbunătățirii și 

menținerii potențialului ecologic al corpurilor de apă Crişul Repede – aval Oradea – frontieră pe o 

lungime de circa 22 km (Ob.1) și al Pârâului Peța pe lungimea de 150 m din zona de confluență cu 

Crișul Repede înspre amonte(Ob.3), unde se propune suplimentar o amenajare peisagistică de 

renaturare a zonei. 

• Asigurarea condițiilor favorabile pentru migrația ihtiofaunei prin construirea unui pasaj lateral 

la pragul deversor al Prizei de apă Tărian (Ob.2), proiectat asemănător condițiilor naturale ale 

cursului de apă, fără a afecta folosința de apă existentă 

• Monitorizarea pe termen mediu și lung a eficienței măsurilor implementate cu ajutorul 

sistemului de monitorizare fish-friendly respectiv monitorizare video permanentă a cursului (22 km 

lungime, pentru împiedicarea noilor depuneri de moloz în aria naturală protejată). 

 

            Regimul juridic al terenurilor: 

            Terenurile necesare implementării proiectului, format din 3 obiecte, sunt înscrise în domeniul 

public al statului și în administrarea Administratiei Nationale „Apele Romane” - Administrația 

Bazinală de Apă Crișuri, respectiv în proprietatea autorităților locale ale Municipiului Oradea și 

comunelor Sântandrei, Girișul de Criș și Toboliu după cum urmează: 

 

Obiect 1 - Sectorul de curs pe Crişul Repede în lungime de 22 km –sectorul aval Priza de Apă 

Oradea până la frontieră, tronsonul cursului de apă, albia minoră, zona dig-mal și terenurile 

adiacente albiei: 

➢ albia minoră- se află în proprietatea publică a Statului Român, prin administrarea A.N. Apele 

Române – A.B.A. Crişuri; 
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➢ zona dig-mal și terenurile adiacente albiei – se află în proprietatea autorităţilor locale: Municipiul 

Oradea, comunele Girişul de Criş, Sântandrei şi Toboliu, terenuri neproductive; 

 

Obiect 2 - Priza Tărian - se află în proprietatea publică a Statului Român, prin administrarea A.N. 

Apele Române – A.B.A. Crişuri; 

 

 Obiect 3 - Sector de 150m pârâul Peţa: 

➢ albia minoră- se află în proprietatea publică a Statului Român, prin administrarea A.N. Apele 

Române – A.B.A. Crişuri; 

➢ zona dig-mal – se află în proprietatea autorităţii locale a Municipiul Oradea, terenuri 

neproductive. 

 

              Cu privire la terenurile aflate în proprietatea autorităților locale ale Municipiului Oradea, 

Comunelor Sântandrei, Girișu de Criș și Toboliu, necesare implementării proiectului, s-a obținut 

dreptul la folosință, cu titlu gratuit pentru o perioadă de 10 ani conform Art. 874-875 din Codul Civil. 

2.2 Natura serviciilor care trebuie prestate 

Prestatorul are obligația de a realiza activitățile din prezentul contract după cum urmează: 

 

Studiu topografic: 

 

Documentatia topo cadastrala va cuprinde urmatoarele: 

 

➢ Ridicari topografice pe amplasamentele proiectului la cele 3 Obiecte, executate de inginer 

topograf (geodez) autorizat, categoria D; 

➢ Intocmirea modelului 3D al terenului și a planurilor topografice în sistem Stereo 70 si obținerea 

vizei OCPI Bihor; 

➢ Stabilirea limitelor obiectelor proiectului; 

➢ Identificarea imobilelor, a categoriei de folosință a acestora și a suprafețelor afectate de limitele 

amplasamentului proiectului;  

➢ Stabilirea zonei in care se afla intravilan/extravilan raportate la PUG -ul localitatii. 

 

Studiu geotehnic: 

 

        Elaborarea studiu geotehnic pentru realizarea măsurilor cuprinse în proiect, în conformitate cu 

prevederile Ordinului pentru aprobarea reglementarii tehnice "Normativ privind documentatiile 

geotehnice pentru construcții", indicativ NP 074-2014* și va respecta conținutul cadrul prevăzut în 

Anexa C a Normativului. 

 

 Amenajarea și revitalizarea peisajului natural: 

 

         Elaborarea unui studiu tehnico-peisagistic privind identificarea de măsuri care să aibă ca 

scop  renaturarea și revitalizarea din punct de vedere ecologic al albiei minore și majore, precum 
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și a zonei riverane cursurilor de apă Crișul Repede și Peța, pe tronsoanele vizate de proiect, ținând 

cont de următoarele aspecte: 

▪ analiza situației existente, disfuncționalități și identificarea unor soluții de viabilizare, 

amenajare și ecologizare a zonelor studiate; 

▪ restaurarea zonei ripariene și diversificarea structurii malurilor; 

▪ trasarea unor strategii și direcții de dezvoltare privind reconectarea unei porțiuni din lunca 

inundabilă a Crișului Repede pentru refacerea conectivității habitatelor și speciilor dependente 

de apă din situl ROSCI0104 Lunca Inferioară a Crișului Repede și ROSPA0103 Valea Alceului; 

▪ menținerea și îmbunatățirea potențialului ecologic bun al corpului de apă puternic modificat 

RORWB3-1-44-B7 Crişul Repede – aval Oradea – frontieră; 

▪ dezvoltarea sustenabilă a zonei prin reducerea și eliminarea, în măsura în care este posibil, a 

impactului surselor de poluare punctiforme și difuze, ca urmare a depunerilor ilegale de moloz 

și deșeuri, al  evacuărilor amonte şi de pe raza Municipiului Oradea, ce influenţează negativ 

pânza freatică, migrația ihtiofaunei şi calitatea surselor de apă potabilă pentru locuitorii 

localităţilor din aval; 

▪ corelarea cu documentațiile privind urbanismul și amenajarea teritoriului existente la nivelul 

UAT-urilor pe raza cărora se va implementa proiectul; 

▪ respectarea măsurilor de conservare specifice din Planurile de Management ale Ariilor 

Naturale Protejate și corelarea strânsă cu acestea; 

▪ dezvoltarea ecologică a zonelor studiate pentru valorificarea potențialului turistic și de 

agrement al acestora; 

 

2.3 Livrabile 

 

Nr. 

crt. 

LIVRABIL Nr. exemplare 

1 Studiu topografic 2 exemplare hârtie (în original) +CD, 

DVD și (CD, DVD) format editabil 

(fişiere tip doc, xls, dwg, jpg, etc.) și 

PDF 

2 Studiu Geotehnic 2 exemplare hârtie (în original) +CD, 

DVD și (CD, DVD) format editabil 

(fişiere tip doc, xls, dwg, jpg, etc.) și 

PDF  

3 Studiu de amenajarea și revitalizarea peisajului 

natural 

 

2 exemplare hârtie (în original) + CD, 

DVD și (CD, DVD) format editabil 

(fişiere tip doc, xls, dwg, jpg, etc.) și 

PDF  
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2.4 Obligațiile prestatorului 

Prestatorul va realiza toate cerințele contractului respectând și aplicând cele mai bune 

practici în domeniu. 

Furnizarea de informații, date și obținerea în timp util a oricăror observații/recomandări cu 

privire la documentele produse de către Prestator sunt obligatorii pentru implementarea în timp și cu 

succes a proiectului. Din acest motiv, Prestatorul își va asuma responsabilitatea pentru pregătirea 

documentelor și consultarea tuturor factorilor interesați. 

           Prestatorul va furniza tuturor părților implicate în proiect toate informațiile solicitate referitoare 

la proiect. 

Prestatorul se va deplasa la solicitarea instituțiilor responsabile cu emiterea 

avizelor/acordurilor/aprobărilor la amplasamentul lucrărilor în vederea furnizării de informații pentru 

obținerea acestora și va include în documentațiile elaborate în cadrul contractului toate 

observațiile/modificările instituțiilor menționate. 

Prestatorul va asigura personalul-cheie conform propunerii sale din Ofertã. Personalul-cheie 

este personalul în privința căruia au existat cerințe minime stabilite în documentația de atribuire a 

Contractului. Reprezentantul Prestatorului și personalul-cheie al Prestatorului vor fi menținuți pe 

toată durata proiectãrii, cu excepția situațiilor în care Beneficiarul solicitã înlocuirea din motive 

întemeiate sau atunci când este necesarã înlocuirea din alte motive independente de Prestator (ex. 

demisie din cadrul societãții/asocierii, boalã, deces etc.). 

             Orice înlocuire a personalului- cheie se va face cu personal cu calificare şi experienţă cel 

puţin echivalente cu cele (dacă există) stabilite în documentaţia de atribuire, cu consimţământul 

prealabil al Beneficiarului. În cazul în care un membru al personalului-cheie a fost evaluat în cadrul 

criteriului de atribuire, Ofertantul va propune un înlocuitor care să obţină cel puţin acelaşi punctaj ca 

urmare a aplicării factorilor de atribuire. 

             Prestatorul are obligația de a propune spre mobilizare experți calificați pentru realizarea 

activităților prevăzute prin prezentul caiet de sarcini, și este responsabil pentru activitatea acestora 

și pentru obținerea rezultatelor cerute. 

             Ofertantul va transmite Beneficiarului toate documentele necesare pentru a verifica 

îndeplinirea criteriilor de calificare/selecţie stabilite şi/sau a calcula punctajul aferent factorilor de 

evaluare, pentru orice înlocuire a personalului-cheie. 

Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare față de documentația tehnico-

economică aprobată, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de Prestator, în solidar cu 

verificatorii proiectului, la sesizarea justificată a beneficiarului în baza unui raport de expertiză 

tehnică elaborat de un expert tehnic atestat. 

        Prestatorul va informa de urgență beneficiarul de orice eveniment sau circumstanțe ce 

împiedică execuția la timp și eficiența sarcinilor sale. 

            Ofertantul va înainta către Administrația Bazinală de Apă Crișuri livrabilele redactate în limba 

română atât pe hârtie cât și în format electronic(PDF cu semnături) și editabil(doc, xls, shp, dxf, dwg, 

etc) Livrabilele cât și toate documentele relevante ale contractului vor deveni ulterior proprietatea 

A.B.A. Crișuri. 

Toate datele, situațiile, rapoartele, sau alte materiale colectate/elaborate de către Prestator pe 

durata contractului, și care au legătură cu Contractul, altele decât documentațiile prezentate la cap.                     
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Documentații livrabile din prezentul Caietul de sarcini, vor fi confidențiale, urmând ca la finalizarea 

contractului, acestea să fie predate pe baza de Proces-Verbal, devenind proprietatea absolută a 

Beneficiarului. 

2.5 Responsabilități specifice ale Contractantului raportate la Livrabile care trebuie 

elaborate/obținute de către acesta 

            Prestatorul este responsabil pentru execuția la timp a tuturor activităților prevăzute și pentru 

obținerea rezultatelor stabilite în cadrul acestui caiet de sarcini. 

            Contractantul va transmite către Beneficiar varianta finală a documentației elaborate atât în 

format electronic semnată, cât și în original.  

            Contractantul înțelege și, prin depunerea Ofertei în cadrul prezentei proceduri de atribuire, 

își exprimă acordul ca documentațiile elaborate de acesta să poată fi puse la dispoziția terților 

(autorități competente, terți interesați, etc.) de către Beneficiar, fără ca acesta din urmă sa îi solicite 

Contractantului acordul/acceptul în acest sens. 

             Contractantul are obligația de a elabora studiile solicitate prin caietul de sarcini. 

3 IPOTEZE ȘI RISCURI 

Au fost identificate și analizate ipotezele, precum și riscurile care ar putea afecta implementarea 

cu succes a Investiției.  

3.1 Ipoteze 

Derularea activităților de proiectare va fi realizată în baza următoarele ipoteze: 

➢ Respectarea cadrului instituțional legal; 

➢ Elaborarea proiectului este corelată cu obiectivele europene, naționale, regionale şi județene pe 

termen scurt, mediu şi lung cu privire la managementul riscului la inundații; 

➢ Actualele structuri instituționale în funcție de responsabilitățile specifice ale acestora sunt 

menținute în vederea implementării corespunzatoare a activităților proiectului; 

➢ Nu se admit întârzieri în începerea prestării activităților și în derularea acestora, în conformitate 

cu graficul de prestare; 

➢ Buna cooperare între toate Părțile implicate: Beneficiar, Prestatori, Autorități competente, 

precum  și orice alte părți implicate; 

➢ Datele și documentațiile relevante și aflate la dispoziția Beneficiarului pentru realizarea 

Activităților vor fi puse la dispoziția Prestatorilor după semnarea Contractelor; 

➢ Obținerea rezultatelor așteptate la finalizarea acestor proiecte vor depinde nu doar de factori 

interni, aflați sub controlul echipei de management a Investiției, ci și de un număr de factori 

externi, a căror influență trebuie anticipată pentru a minimiza riscurile care ar putea apărea pe 

parcursul fazei de implementare. Deși factorii externi nu se află sub controlul echipei de 

management a proiectului, o bună cunoaștere a naturii lor, precum și a condițiilor de apariție a 

acestora se va dovedi o condiție sine qua non pentru a putea menține sub control riscurile 

asociate lor.  
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3.2 Riscuri 

   Au fost identificate și analizate ipotezele, precum și riscurile care ar putea afecta 

implementarea cu succes a Investiției.  

             Procedura de management al riscurilor face parte integrantă din strategia de management 

a Investiției. Pe parcursul derulării, vor exista întâlniri cu rolul evaluării riscurilor posibile, respectiv a 

procesului de minimizare a acestora, în care vor fi implicați toți cei cu responsabilitate decizională 

sau de execuție (membrii echipei de experți, membrii echipei de management, personalul autorității 

contractante direct implicat în proiect). În cadrul întâlnirilor echipei vor fi discutate aspecte privind 

monitorizarea și prevenția riscurilor, cu rolul evaluării incidenței și impactului acestora și emiterea de 

măsuri corective sau preventive. 

               Principalele riscuri asociate acestui contract de servicii sunt următoarele: 

➢ Contextul pandemic COVID 19 

➢ Eventuale modificări/schimbări ale cadrului instituțional și legislativ care pot afecta 

implementarea; 

➢ Resurse umane insuficiente atât la nivelul Beneficiarului cât și la nivelul Prestatorilor; 

➢ Solicitări suplimentare din partea autorităților competente, care pot genera blocaje; 

➢ Condiții meteorologice nefavorabile prestării activităților și/sau situații neprevăzute care pot 

împiedica prestarea activităților conform planificării inițiale, 

➢ Incapacitatea furnizorilor de a livra materiale, echipamente și dotări în timp util pentru 

respectarea termenelor asumate de Guvernul României prin P.N.R.R. 

➢ Cooperare cu potențiale dificultăți între factorii implicați, având în vedere numărul mare de 

instituții implicate, atât la nivel central, cât și local; 

➢ Întârzieri în procesul de atribuire a contractelor de servicii / lucrări ca urmare a unor contestații 

sau neprezentări; 

➢ Întârzieri în procesul de aprobare a indicatorilor tehnico – economici datorate dificultăților în 

obținerea avizelor și acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism; 

➢ Nerespectarea calendarului de implementare de către Prestator; 

 

                 Modalitatea de minimizare a riscurilor este prezentată sub formă de pereche risc – acțiune 

de minimizare. Modalitatea de minimizare a riscurilor pornește de la un management de proiect 

eficient și urmărește procesele de implementare pentru a garanta buna gestionare a riscurilor 

sintetizată în modalitatea de minimizare a riscurilor. 

                 Ofertantul, în cadrul ofertei, va identifica toate riscurile asociate activității de proiectare și 

va propune un plan de management al acestora. 

4 LOGISTICĂ ȘI PLANIFICARE 

4.1 Locația 

            Activitatea Prestatorului se va desfăşura la sediul acestuia, precum și la un sediu secundar 

astfel încât pe durata execuției lucrărilor de Construcţii+Montaj să asigure angajaților/colaboratorilor 

săi un sediu secundar pentru a putea desfășura asistența tehnică.  
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           Sediul secundar va fi deschis în locații alese de Prestator și va fi dotat cu: telefon, fax, 

calculatoare, conexiune la internet, echipamente de multiplicare documente, alte facilități și 

echipamente de birotică pentru echipa Prestatorului, revin în sarcina acestuia din urmă. 

           Pentru activitatea de colectare/prelucrare a datelor, Prestatorul va face toate diligenţele 

necesare pentru obţinerea accesului la documentaţiile şi datele existente, cu sprijinul Beneficiarului. 

În cazul în care sunt necesare alte studii și documentații, decât cele existente la beneficiar, 

contravaloarea acestora va fi suportată de către Prestator. 

5 CERINȚE DE PERSONAL 

5.1 Personal 

 

           Prestatorul va asigura personalul adecvat (din punct de vedere al pregătirii şi al alocării de 

ore de lucru), ca şi echipamentele necesare pentru efectuarea eficientă a tuturor activităţilor stipulate 

în contract şi pentru realizarea obiectivelor generale şi specifice ale proiectului din punct de vedere 

al termenelor, costurilor şi calităţii. Personalul implicat în implementarea proiectului trebuie să fie 

independent şi în afara oricăror conflicte de interese, faţă de responsabilităţile acordate. 

 Prestatorul este liber să propună specialiștii pe care îi consideră adecvați pentru efectuarea 

serviciilor solicitate, în afara posturilor "cheie" indicate în tabelul următor: 
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Post 

Nr. 

Pers

. 

Calificare, abilități, experiență și sarcini 

principale 

 

Arhitect și/sau 
Inginer peisagist/ 

horticultor /silvicultor 

 

(Şef de Proiect) 

 

 

 

Calificare educatională:  

• Studii superioare absolvite cu diplomă de licență/ 

master sau echivalentul acestora în domeniul 

Arhitectură și/sau Peisagistică/ Silvicultură/ 

Horticultură de lungă durată – cu drept de semnătură 

OAR și RUR pentru categoriile: B (planuri de 

amenajare a teritoriului județean, regional și 

transfrontalier), C (planuri de amenajare a teritoriului 

intraorășenesc sau intracomunal) și G6 (amenajare 

peisagistică) 

Experienţă generala în domeniul studiilor absolvite: 

• Minim 3 ani de experienţa profesională generală 

 

Experienţă specifică: 

• Minim 2 ani experiență, în care a derulat activități de 

coordonare echipe multidisciplinare (proiectare, 

elaborare de studii, strategii/ planuri), în cel puțin un 

proiect de complexitatea celui prezent. 

Experiență profesională similară în studii de renaturare, 

revitalizare și peisagistică la nivel județean, 

managementul spațiilor verzi, proiectare sustenabilă în 

peisagistică, biodiversitate, arii naturale, managmentul 

aplelor și zonelor protejate. 

Inginer topograf, 

geodezie şi cartografie 

 

 

Calificare educatională: 

• Absolvent studii superioare autorizat A.N.C.P.I. în 

categoria D sau Persoană juridică atestată 

A.N.C.P.I. în categoria D, conform Ordinului 

Ministerului Administraţiei și Internelor – 

A.N.C.P.I. nr.  107/2010, în vederea realizarii si 

verificarii lucrarilor de specialitate solicitate în 

domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei pe 

teritoriul României (sau a caror autorizare 

echivalenta a fost recunoscuta de ANCPI) 

 

Experienţă generala in domeniul studiilor absolvite: 

• Minim 3 ani de experienţă profesională generală; 

Experienţă specifică: 

• Minim 2 ani experienţă într-o poziție de inginer 

topograf/geodez coordonator  în cadrul a cel puțin 

un proiect în care a elaborat măsurători topografice 

și documentații cadastrale; 
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Inginer geotehnician  

 
 

Calificare educatională: 

• Studii superioare absolvite cu diploma de licență/ 

master sau echivalentul acestora în domeniul 

Inginerie Geotehnică 

• Certificare conform prevederilor actelor normative în 

vigoare;  

 

Experienţă generala în domeniul studiilor absolvite: 

• Minim 4 ani de experienţa profesionala generală 

Experienţă specifică: 

 Minim 2 ani experienţă cu minim 1 studiu geotehnic 

întocmit 

            

 

*) Prin sintagma "sau echivalent" se ințeleg documente emise de organisme stabilite în alte state 

membre ale Uniunii Europene sau cu care România are încheiate acorduri pentru recunoaşterea şi 

echivalarea certificărilor/autorizaţiilor în cauză. 

 

           Cerințele indicate pentru profilurile de mai sus sunt minime.  
           Un expert poate fi nominalizat pentru una sau mai multe poziții din cele identificate mai sus. 
           În executarea serviciilor, Contractantul este obligat, conform contractului, să ia toate măsurile 
necesare pentru evitarea oricărui conflict de interese în cazul experților implicați în proiect. 
 

 

Experți secundari 

 Experţii trebuie să aibă competenţa şi experienţa relevantă, astfel încît să acopere toate 

domeniile specifice proiectului, respectiv: 

• Studii topografice; 

• Studii geotehnice;  

• Studii peisagistice 
 

            Ca regulă generală, membrii echipei desemnate de către Contractant trebuie să cunoască 

limbă romană. În cazul în care din echipă propusă fac parte specialişti şi/sau experţi din afară 

graniţelor ţării, Contractantul va include în echipă sa traducători interpreţi. 

  Contractantul trebuie să fie familiarizat şi să respecte legislaţia românească şi europeană în 

domeniu. 

             În executarea serviciilor, Contractantul este obligat, conform contractului, să ia toate 

măsurile necesare pentru evitarea oricărui conflict de interese în cazul experţilor implicaţi în proiect. 

             Experţii implicaţi în derularea activităţilor incluse în contract au obligaţia de a respecta 

cerinţele comunicate de către Autoritatea Contractanta, inclusiv cu privire la perioadele maxime de 

realizare a acestor activităţi. Orice întârziere imputabila Contractantului dă dreptul Autorităţii 

Contractante de a aplica majorări de întârziere. 

                Durata timpului de lucru al experţilor care lucrează în cadrul acestui contract va fi în funcţie 

de cerinţele contractului şi va respecta prevederile relevante ale legislaţiei muncii din România. 

                Contractantul nu va face nici un fel de schimbări în echipa de experţi "cheie" agreată de 

Autoritatea contractantă fără aprobarea prealabilă, în scris, a acestuia. Contractantul va propune, 

din proprie iniţiativă, înlocuirea unui expert/specialist: 

➢ în cazul decesului acestuia; 
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➢ în cazul în care acesta se află în concediu medical pe o perioadă pe care, dacă nu este înlocuit, 

pune în pericol derularea activităţilor şi atingerea obiectivelor acestui contract; 

➢ în cazul în care nu îşi îndeplineşte obligaţiile cu profesionalismul, eficienţa, promptitudinea şi 

diligenţa cuvenite angajamentului asumat. 

➢ în orice altă situaţie în care înlocuirea acestuia este necesară, din motive neimputabile 

Contractantului (ex: demisia etc.). 

    Pe parcursul execuţiei contractului, Autoritatea Contractantă, are dreptul de a solicita, în scris şi 

justificat, înlocuirea unui expert/specialist: 

➢ în cazul în care acesta se află în concediu medical pe o perioadă pe care, dacă nu este înlocuit, 

pune în pericol derularea activităţilor şi atingerea obiectivelor acestui contract, iar contractantul 

nu solicită înlocuirea din proprie iniţiativă; 

➢ în cazul în care expertul/specialistul respectiv nu îşi îndeplineşte obligaţiile cu profesionalismul, 

eficienţa, promptitudinea şi diligenţa cuvenite angajamentului asumat. 

            În toate cazurile în care înlocuirea unui expert/specialist este necesară, Contractantul 

are obligaţia de a propune achizitorului spre aprobare, ca înlocuitor, un altul care îndeplinește 

aceleași criterii de experiență profesionala ca cel înlocuit, în termen de maxim 5 zile de la apariţia 

situaţiei care impune înlocuirea respectiva. Expertul/specialistul cheie înlocuitor îşi va începe 

activitatea după verificarea documentelor care atestă pregătirea similară cu cea a expertului cheie 

din ofertă, și aprobarea de către Autoritatea contractantă. 

            Costurile legate de înlocuirea unui expert/specialist cad exclusiv în sarcina 

Contractantului. 

     Funcţionarii publici, precum şi orice alt personal angajat al administraţiei publice din România, 

indiferent de situaţia administrativă a acestora, nu vor fi angajaţi de către Contractant ca 

experţi/specialisti în cadrul acestui contract. 

            Expertii secundari vor fi nominalizati dupa semnarea contractului. 

 

   Personal auxiliar şi rezerve 

 

   Contractantul va asigura  si  personalul auxiliar (personal administrativ, secretare, interpreţi, 

şoferi, etc) necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a obligaţiilor ce îi revin prin acest contract. 

Costurile personalului auxiliar trebuie să fie incluse în onorariile experţilor/specialiştilor. 

       Trebuie subliniat că personalul auxiliar şi cel care va asigura suportul (astfel cum aceste 

facilităţi sunt descrise în ofertă) nu poate fi utilizat în cadrul contractului (ca experţi/specialisti), în 

afara cazului în care renunţă la activitatea iniţială (auxiliar/backstopping), fiind înlocuit. Aceste două 

tipuri de activităţi vor fi menţinute separat, în scopul evitării dublei bugetări a acestor persoane pe 

contract. 

 

5.2 Facilităţi ce vor fi furnizate de către Contractant 

     Contractantul îşi va dota personalul cu toate echipamentele necesare pentru buna 

desfăşurare a proiectului (inclusiv -dar nu numai- computere, imprimante şi copiatoare). 

         Contractantul va acoperi costurile de funcţionare şi întreţinere a biroului din onorariul său. 

         Contractantul  trebuie să se asigure că experţii/specialiştii primesc asistenţa şi dotările 

adecvate pentru a-şi putea îndeplini în mod corespunzător sarcinile ce le revin conform contractului.                  

Contractantul va răspunde integral de cazarea personalului, pe toată durata desfăşurării serviciilor. 

             În situaţia în care Contractantul este un consorţiu, aranjamentele trebuie să permită o 

maximă flexibilitate în implementarea proiectului. 
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5.3 Costurile asociate 

 Bugetul trebuie să acopere toate costurile asociate realizării activităţilor prevăzute în cadrul 

prezentului contract, inclusiv: 

• Costurile privind cazarea și transportul în teren a personalului implicat, după caz (dacă se 

consideră necesar), costurile privind asigurarea unui punct de lucru suplimentar în vecinătatea 

locației; 

• Costurile de editare, tipărire, traducere, legătorie pentru documentațiile, rapoartele şi alte 

documente ce vor fi produse în cadrul contractului; 

• Taxe, comisioane, onorarii experți, închiriere spațiu, etc.;  

• asigurări sociale şi profesionale: conform prevederilor art.29^1 din Legea nr.177 din 30 iunie 

2015 (*actualizată*) pentru modificarea și completarea privind calitatea în construcții, de a 

încheia și menține în vigoare o polită de asigurare care va acoperi atât perioada de executare 

a prezentului contract cât și eventualele perioade de prelungire a prestațiilor, pentru acoperirea 

următoarelor riscuri: 

➢ răspunderea Contractantului în caz de îmbolnăvire ori accident de muncă al salariaților, 

incluzând cheltuielile repatrierii pe motive de sănătate; 

➢ răspunderea civilă în eventualitatea accidentelor provocate terților ori achizitorului, ori 

salariaților săi, ca urmare a executării contractului de servicii; 

➢ decesul ca urmare a unui accident sau invaliditatea permanentă ca urmare a unei acccidentări 

fizice în legătură cu contractul de servicii. 

 

6 TRANSMITEREA / APROBAREA  PLĂȚILOR 

 

    Pentru prestarea serviciilor de elaborare a studiilor, acestea se vor deconta după predarea și 

recepția acestora în maxim 30 de zile, iar plata către prestator se va efectua prin ordin de plată, în 

contul de trezorerie al acestuia.     

 

7 CERINŢELE  AUTORITĂŢII  CONTRACTANTE  PRIVIND  ÎNTOCMIREA PROPUNERII  

TEHNICE 

 

      Propunerea tehnică va conține toate informațiile și dovezile pe care ofertantul le consideră 

necesare pentru fundamentarea ofertei sale. Oferta trebuie să convingă autoritatea contractantă ca 

în caz de atribuire, ofertantul dispune de resurse suficiente precum și de experiența necesară pentru 

a indeplini contractul aferent prezentei achizitii publice. 

            Propunerea tehnică se întocmește astfel încât în procesul de evaluare informațiile 

cuprinse în aceasta să permită identificarea facilă a corespondenței cu specificațiile tehnice.  

            Referitor la atestările/autorizările necesare pentru prestarea/executarea anumitor 

servicii/lucrări în cadrul îndeplinirii contractului, ofertantul va prezenta informații în legatură cu modul 

de asigurare a execuției tuturor operațiunilor/lucrărilor, în conformitate cu reglementările legale 

aplicabile.  

             La elaborarea ofertei operatorii economici au obligația de a respecta condițiile de muncă 

și protecția muncii care sunt la nivel național, conform Legii nr. 319/2006 privind protecția și 

securitatea muncii, precum și că le va respecta pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție 

publică. 

             Cazarea, masa, transportul, chiriile şi alte asemenea cheltuieli privesc ofertantul şi se 

vor include în preţul ofertei. 

             Ofertantul va include in propunerea tehnică, declarația de acceptare a condițiilor  

contractuale, semnate pentru acceptarea clauzelor contractuale si, dupa caz, formularea de 
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amendamente. În perioada solicitărilor de clarificări cu privire la documentația de atribuire, potențialii 

ofertanți pot adresa autorității contractante solicitări de clarificări/formulări de amendamente cu 

privire la clauzele contractuale, astfel încât dacă aceste clauze vor fi amendate/modificate, ele să fie 

aduse la cunostința tuturor operatorilor economici interesați, înainte de data limită de depunere a 

ofertelor.  

            Toate datele furnizate în oferta tehnică reprezintă angajamente ferme, nerespectarea 

acestor angajamente pe parcursul derulării contractului, duce la aplicarea clauzelor referitoare la 

reziliere și/sau penalități. 

            Prezentarea propunerii tehnice, trebuie să asigure posibilitatea verificării corespondenței 

propunerii tehnice cu specificațiile prevăzute în Caietul de sarcini.  Propunerea tehnică se va întocmi 

într-o manieră organizată, astfel încât procesul de evaluare a ofertelor să permită identificarea facilă 

a corespondenței informațiilor cuprinse în oferta cu specificațiile tehnice din caietul de sarcini și alte 

prevederi legislative în vigoare. 

             Ofertantul are obligația de a numerota fiecare pagină a ofertei. Oferta va conține în mod 

obligatoriu un opis al documentelor care se depun. 

 

7.1 Organizare și metodologia de implementare și planificare a activităților/resurselor 

              Demonstrarea unei abordări și metodologii adecvate de implementare a contractului, 

precum și o planificare adecvată a resurselor umane și a activităților. Ofertantul va demonstra 

familiaritatea și experienta în utilizarea de instrumente uzuale de planificare a activităților și a 

resurselor alocate.  

              Activităţile descrise la acest capitol trebuie reprezentate ca durată, la capitolul aferent 

din planul de lucru şi trebuie reflectate în propunerea financiară sub aspect valoric la nivel de 

activitate şi la nivel de pachet de activităţi. 

 

7.1.1 Metodologia pentru realizarea serviciilor ce fac obiectul contractului 

            În această secţiune trebuie prezentat modul în care ofertantul, înţelege contextul 

proiectului și care este abordarea pe care o consideră adecvată pentru finalizarea contractului, la 

termenele stabilite și cu respectarea tuturor cerințelor din Caietul de sarcini, precum și a cerințelor 

legale în vigoare.  

            Se va urmări ca abordarea propusă să se bazeze în cât mai mare măsură pe o serie de 

metodologii, metode și/sau instrumente (eventual testate anterior), a căror descriere detaliată să 

demonstreze o foarte bună întelegere a contextului, respectiv a particularității sarcinilor stabilite în 

caietul de sarcini, în corelație cu aspectele-cheie, precum și cu riscurile și ipotezele identificate. 

            În cadrul acestei secțiuni se vor prezenta cel puțin următoarele informații: 

a) Prevederi legale în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit, 

ce pot avea incidență asupra derulării/implementării acestuia Standarde și principii de proiectare 

i. Legislația relevantă ce va fi avută în vedere la îndeplinirea obligațiilor contractuale 

ii. Standarde de proiectare 

iii. Criterii şi principii tehnice avute în vedere la stabilirea lucrărilor propuse pentru asigurarea 

exigenţelor de calitate 

b) Identificarea și managementul riscurilor 

c) Abordarea tehnică 

 

i. Ofertantul va descrie modalitatea de abordare a activităților ce corespund rezultatului final al 

contractului și a rezultatelor intermediare aferente, în raport cu serviciile și responsabilitățile 

stabilite prin caietul de sarcini. Activitățile descrise la acest capitol trebuie reprezentate ca 
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durată, la capitolul aferent din planul de lucru și trebuie reflectate în propunerea financiară sub 

aspect valoric la nivel de activitate și la nivel de pachet de activități. 

ii. Ofertantul va descrie metodologia de realizare a tuturor activităților ce fac obiectul acestei 

proceduri 

iii. Ofertantul va descrie soluțiile tehnice propuse pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite prin 

caietul de sarcini. 

iv. Ofertantul va descrie modul în care prin soluțiile proiectate va fi respectat principiul ”Do no 

significant harm” 

v. Se vor descrie procedurile care reglementează activitatea privind sănătatea şi securitatea 

ocupaţională pe durata procesului de proiectare, precum și modul în care Ofertantul se va 

asigura că proiectarea este realizată astfel încât să se reduca riscurile pentru sănătate, 

securitate si mediu ; 

vi. Asigurarea calității : 

• Ofertantul va descrie modalitatea de asigurare sistemul calității în activitatea de proiectare, 

precum și Planul de calitate ce va  include responsabilitățile  pentru elaborarea, verificarea si 

controlul proiectarii, legatura intre activitatile de proiectare, și etapele in care documentatia de 

proiectare va fi prezentata 

• Se va descrie echipamentul software și hardware ce va fi utilizat pentru proiectare, modul de 

utilizare al acestora 

• Se va descrie sistemul de păstrare/arhivare a documentelor 

 

7.1.2 Planul de lucru 

        În cadrul acestei secțiuni se vor prezenta cel puțin următoarele informații: 

• denumirea și durata activităților și pachetelor de activități din cadrul contractului, așa cum sunt 

acestea prezentate la capitolul "Metodologie"; 

• succesiunea și inter-relaționarea acestor activități;– punctele-cheie de control - "jaloanele" 

proiectului. Planul de lucru propus trebuie să fie: 

    1. conform cu abordarea și metodologia propusă; 

    2. să demonstreze: 

➢ înțelegerea prevederilor din caietul de sarcini; 

➢ abilitatea de a transpune prevederile într-un plan de lucru fezabil; 

➢ încadrarea activităților în timp de așa manieră încât să se asigure finalizarea serviciilor în 

termenul specificat în caietul de sarcini; 

 3. realizat utilizând un software de planificare a timpului. 

 

7.1.3 Organizarea și personalul 

 

    În cadrul acestei secțiuni se vor prezenta cel puțin următoarele informații: 

 

➢ CV-rile personalului de conducere (șef de proiect) desemnat de cǎtre ofertant sǎ desfǎşoare 

activitatea de coordonare proiectare (studii) și a specialiștilor desemnați; 

➢ Numele persoanelor desemnate ca și specialiști pentru funcția: arhitect; inginer topograf, 

inginer geodez și cartografie, inginer geotehnician; 

 

            În vederea demonstrării pregătirii/atestării experților propuși, este necesară prezentarea 

în cadrul ofertei tehnice, de documente justificative lizibile (copie cu mențiunea „conform cu 

originalul”): diplome/ certificări/ atestate și orice alte documente relevante, din care să rezulte 

pregătirea personalului.  
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            În vederea demonstrării experienței profesionale a experților cheie propuși, precum și 

participarea în proiecte similare, este necesară prezentarea, în cadrul ofertei tehnice, de documente 

justificative lizibile, semnate și stampilate (copie „conform cu originalul”): fișe de post/ contracte / 

referințe/ recomandări emise de către beneficiarii contractelor sau orice alte documente relevante 

din care să rezulte numele persoanei, poziția ocupată, activități desfășurate/ informații privind 

proiectul respectiv: beneficiar, obiectul contractului. 

            În vederea demonstrării disponibilității experților cheie propuși, este necesară 

prezentarea în cadrul ofertei tehnice, de documente justificative lizibile, semnate și stampilate (copie 

cu mențiunea „conform cu originalul”): contractul individual de muncă/angajamentul/contractul de 

colaborare sau orice alte documente similare din care să rezulte modul în care operatorul economic 

și-a asigurat accesul la serviciile expertului nominalizat. 

            Pentru experții cheie nerezidenți, vor fi prezentate documente echivalente emise de 

autorități din țările de origine, însoțite de traduceri autorizate.  

 

7.1.3.1 Resursele (umane și materiale) și rezultatele corespunzătoare fiecărei activități 

              În această secțiune trebuie prezentat modul în care ofertantul își planifică activitățile și 

resursele umane și materiale, în așa manieră încât să se asigure finalizarea serviciilor în condițiile 

și la termenul specificat în caietul de sarcini. Se va urmări identificarea, dimensionarea și planificare 

resurselor umane (inclusiv experții secundari) și materiale alocate, precum și prezentarea în mod 

detaliat a acestora, raportat la rezultatele indicate, în corelare cu complexitatea fiecărei activități 

propuse și cu prevederile Caietului de sarcini. 

 

7.1.3.2 Atribuțiile membrilor echipei în realizarea activităților contractului, precum și 

distribuirea și interacțiunea sarcinilor și responsabilităților 

 

              În această secțiune vor fi prezentate atribuțiile membrilor echipei în realizarea 

activităților contractului și, dacă este cazul, contribuția fiecărui membru al grupului de operatori 

economici (inclusiv subcontractanți), precum și distribuirea și interacțiunea sarcinilor și 

responsabilităților între aceștia. Se va urmări demonstrarea capacității ofertantului de a asigura 

necesarul de personal calificat, pentru realizarea tuturor sarcinilor, cu prezentarea detaliată a 

competențelor și sarcinilor/ membru /etapă, precum și a modului de funcționare și interelaționare a 

întregii echipe (inclusiv organigrama cu structura echipei). 

 

8 Vizitarea amplasamentului: 

 

   Achizitorul/Beneficiarul recomandă vizita amplasamentelor proiectului pentru care se solicitǎ 

prestarea serviciilor, pentru a se asigura întocmirea corectă a studiului. 

   Potențialii ofertanți pot vizita amplasamentul pentru a evalua pe propria răspundere, cheltuiala 
și riscul, datele necesare pregătirii și elaborării ofertei. Ofertanții interesați să participle la vizitarea 
amplasamentului sunt rugați să informeze, în scris, Administrația Bazinală de Apă Crișuri  asupra 
intenției de a vizita amplasamentul. Orice solicitare de clarificări care decurge din vizitarea 
amplasamentului va fi adresată Autorității Contractante în scris.  

 

            Ofertanţii vor suporta toate costurile legate de vizitarea amplasamentului. 
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9 CERINŢELE  AUTORITĂŢII  CONTRACTANTE  PRIVIND  ÎNTOCMIREA PROPUNERII  

FINANCIARE 

 

    Contractantul va evidenția în propunerea financiară următoarele: 

 

➢ Valoarea totală a contractului ce urmează a fi atribuit, în lei, şi se va specifica valoarea 

taxei pe valoare adăugată TVA 19%, care va fi evidenţiată distinct;  

➢ Propunerea financiară va fi întocmită astfel încât să acopere toate cheltuielile necesare  

elaborării documentaţiilor tehnico-economice solicitate. 

➢ Propunerea financiară are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului pe toată 

perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă și asumată de ofertant. 

 

             Oferta cu valoare mai mare decât valoarea estimata , va fi considerată 

neconformă. 

 

           Autoritatea contractantă are dreptul de a respinge ofertantii care nu respectă cerintele 

caietului de sarcini privind întocmirea propunerii tehnice și financiare. Nu vor fi luate în considerare 

propunerile tehnice care se limitează la copierea prezentului caiet de sarcini. 

 

10 CRITERIUL DE ATRIBUIRE 

 

            Având in vedere faptul că obiectul contractului il constituie prestarea de servicii de natura 

elaborării de studii tehnice tehnice și management în susținerea acestora, autoritatea contractantă 

va aplica criteriul de atribuire „prețul cel mai scăzut” conform art.187,alin (3), lit (d) din Legea 

98/2016 – privind achizițiile publice. 

11 ANEXE  LA  CAIETUL  DE SARCINI 

- Tema de proiectare 

 

 

 

 

 

 

Șef Compartiment UIP 

ing. Linda IUHASZ 
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