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1 DEFINITII SI ABREVIERI

Definitii

Acord Contractual - documentul numit astfel semnat de cele doua Parti;

Antreprenor - persoana numita antreprenor in Acordul Contractual si succesorii legali ai acestei
persoane;

Beneficiar - persoana numitd beneficiar in Acordul Contractual si succesorii legali ai acestei
persoane;

Bunuri - Utilajele Antreprenorului, Materialele, Echipamentele si Lucrarile Provizorii sau oncare
din acestea, dupa caz;

Conditii Contractuale - ansamblul format din Conditiile Speciale {daca exista) si Conditiile
Generale;

Conditii Generale - documentul numit astfel, inclus in Contract;

Conditii Speciale - documentul numit astfel (daca existd), inclus in Contract, elaborat de catre
Beneficiar si care cuprinde prevederi doar cu privire la subclauzele si numai in legaturd cu
subiectele mentionate in Conditnle Generale;

Conflict de interese - o situatie descrisa in modelul de contract, ce poate compromite executarea
in mod corect si obiectiv a Contractului;

Contract - Acordul Contractual impreuna cu toate documentele prevazute;

Cost(uri) - toate cheltuielile suportate (sau care urmeaza sa fie suportate) in mod rezonabil de
catre Antreprenor, in scopul indeplinirii obligatiilor Contractului sau in legétura cu Contractul;
Data de incepere - data notificata in conformitate cu prevederile din modelul de contract;

Data de Referinta - data anterioara cu 30 de zile fata de termenul-limita de depunere a Ofertelor.
Daca nu a existat un asemenea termen (de exemplu, in cazul unui contract atribuit ca urmare a
unei proceduri de negociere fara publicarea unui anunt de participare), Data de Referinta va fi data
semnarii Contractului;

Documentele Antreprenorului - proiecte, piese desenate, calcule, programe, manuale, modele si
alte documente tehnice (daca existd), furnizate de catre Antreprenor in conformitate cu
prevederile Contractului;

Documentele Beneficiarului - Cerintele Beneficiarului si orice proiecte, piese desenate, calcule,
prograrme, manuale, modele si dlle docurnente tehnice (daca existd), elaborate de catre Beneficiar
sau in numele acestuia, in conformitate cu prevederile Contractului;

Durata de Executie - timpul pentru finalizarea Lucrarilor sau a unui Sector de Lucrari {(dupa caz)
potrivit prevederilor [Durata de Executie] din modelul de contract, dupa cum este stabilit in Acordul
Contractual, inclusiv orice prelungire potrivit prevederilor, calculat incepand cu Data de Incepere;
Echipamente - aparatele, masinile si vehiculele care sunt sau vor fi integrate in Lucrarile
Permanente;

Formular de Oferta - documentul numit astfel, care a fost completat de catre Antreprenor ca parte
a ofertei sale, inclus in Contract;

Garantia de Buna Executie - garantia furnizata in conformitate cu prevederile din modelut de
contract;

Grafic de executie a lucrarilor - documentul numit astfel inclus in Contract

Graficul de Esalonare a Platilor - documentul numit astfel, inclus in Contract ;

Jurnal de $antier - Jurnal al lucrarilor in conformitate cu modelul de contract;

Legea - toate actele normative in vigoare care emana de la orice organ competent potrivit
constitutiei, sa elaboreze acte normative;

Lucrari Permanente - lucrarile permanente necesar a fi executate de catre Antreprenor potrivit
prevederilor Contractului (inclusiv Echipamentele si Documentele Antreprenorului);
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Lucrari Provizorii - toate lucrarile provizorii de orice tip (altele decat Utilajele Antreprenorului),
necesare pentru proiectarea, executia si terminarea Lucrarilor Permanente si remedierea oricaror
defectiuni;

Lucrérile - Lucrarile Permanente si/sau Lucrarile Provizorii;

Materiale - produse de orice tip (altele decat Echipamentele) care sunt sau vor fi integrate in
Lucrarile Permanente, potrivit prevederilor Contractului;

Modificare - orice modificare a Contractului, aprobata potrivit din modelul de contract si/sau prin
act aditional la Contract;

Oferta (a Antreprenorului) - actul jundic pnn care Antreprenorul $1-a manifestat vointa de a se
angaja din punct de vedere juridic in Contract §i documentele aferente, depuse de Antreprenor,
incluse in Contract. Oferta include oferta (propunerea) tehnica si oferta (propunerea) financiara.
Oferta tehnica include un proiect sau o schitd de proiect;

Ordin Administrativ - document emis de catre Diriginte de santier in conformitate cu prevederile
clauzei 5 [Diriginte de santier si reprezentantul Dirigintelui de santier] din modelul de contract;
Ordin Administrativ de incepere - Ordin Administrativ emis de Diriginte de santier in conformitate
cu prevederile din modelul de contract;

Parte/Parti - Beneficiarul si/sau Antreprenorul, dupa cum cere contextul;

Perioada de Garantie - perioada, care incepe la data aprobarii Receptiei la Terminare a Lucrarilor
(sau a Sectorului), in care Antreprenorul va fi responsabil de remedierea viciilor si deteriorarilor la
Lucrari in conformitate cu prevederile din modelul de contract si care poate fi prelungita in
conformitate cu prevederile aceleiasi clauze;

Personalul Antreprenorului - Reprezentantul Antreprenorului si tot restul personalului, forta de
munca si alti angajati ai Antreprenorului, ai tuturor Subcontractantitor si orice alt personal care
asista Antreprenorul la proiectarea si executia Lucrarilor;

Personalul Beneficiarului - Diriginte de santier, reprezentantii sai si tot restul personalului, forta
de munca si alti angajati ai Dirigintelui de santier sau ai Beneficiarului si oricare alt personal
notificat Antreprenorului, de catre Beneficiar sau Diriginte de santier, ca Personal al Beneficiarului;
Pretul Contractului - pretul stabilit in Acordul Contractual pentru proiectarea, executia si
terminarea Lucrarilor $i remedierea tuturor defectiunilor (cu orice modificare ulterioara semnarii
Contractului prin act aditional), fara TVA;

Program de Executie - document elaborat de catre Antreprenor in conformitate cu prevederile din
modelul de contract;

Program de Referinta - Program de Executie acceptat de Diriginte de santier in conformitate cu
prevederile din modelul de contract;

Receptia la Terminarea Lucrarilor - receptia Lucrarilor (sau a unei parti de Lucrari sau a unui
Sector) efectuata in conformitate cu prevederile legale si cele din modelul de contract;

Receptia Finala - receptia Lucrarilor efectuata in conformitate cu prevederile legale si cele din
modelul de contract;

Reprezentantul Antreprenorului - persoana numita de catre Antreprenor (in Contract sau potrivit
prevederilor din modelul de contract), care actioneaza in numele Antreprenorului;

Santier - locurile in care vor fi executate Lucrarile Permanente si unde se vor livra Echipamentele
si Materialele si oricare alte locuri prevazute in Contract ca fiind parte componenta a Santierului;
Sector (de lucrari) - o parte din Lucrari definita ca Sector in Acordul Contractual din modelul de
contract;

Situatie de Lucrari - situatia de lucrari transmisa de catre Antreprenor in conformitate cu
prevederile din modelul de contract;

Subcontractant - orice tert caruia Antreprenorul ii incredinteaza executarea unei parti din
Contract, potrivit prevederilor din modelul de contract;
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Sume Retinute - sumele cumulate pe care Beneficiarul le retine si le plateste potrivit prevederilor
din modelul de contract;

Diriginte de santier- operator economic sau echipa din cadrul Beneficiarului, desemnat de catre
Beneficiar. Diriginte de santier are atributiile tehnice, financiare si contractuale stabilite in
Conditiile Contractuale. Dirigintele de santier este nominalizat in Acordul Contractual sau notificat
Antreprenorului potrivit prevederilor [Diriginte de santier si reprezentantul Dirigintelui de santier].
Diriginti de santier autorizati, potrivit prevederilor Legii, si orice alle persoane pentru indeplinirea
rolului sau;

Teste la Terminare - testele efectuate potrivit prevederilor [Teste la Terminare] inainte ca
Lucrarile sau un Sector de Lucrar (dupa caz) sa fie receptionate la terminarea lucrarilor de catre
Beneficiar;

Utilaje - toate aparatele, masgsinile, vehiculele si altele asemenea necesare pentru executarea
Contractului, cu exceptia Echipamentelor, Materialelor si Lucrarilor Provizorii;

Valoarea Contractului - valoarea definita in modelul de contract, care include ajustarile,
modificarile si revizuirile efectuate in conformitate cu prevederile Contractului si reprezinta suma
platilor efectuate 1 estimarea platilor vmtoare pana la indephmrea tuturor obligatulor
Contractuale.

Abrevieri

A.N.A.R. - Administratia Nationala ,,Apele Roméane”
A.C. - Autoritate Contractanta

P.T., D.D.E. - Proiect tehnic si detalii de executie
M.M.A.P. - Ministerul Mediului Apelor si Padurilor
O.M. - Ordin de Ministru

H.G. - Hotarare de Guvern
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2  INFORMATII GENERALE

Autoritatea contractanta

Administratia Nationald “APELE ROMANE” - Administratia Bazinalad de Apa Crisuri, cu
sediul in Oradea, Str. lon Bogdan, nr. 35, Judetul Bihor, (avand adresa de corespondenta in Oradea,

Str. Atelierelor, nr. 6-8, Judetul Bihor), institutie publica de interes national cu personalitate
juridica.

Sursa de finantare si valoarea investitiei

FinanLarea inveslitier se 1ealizeaza din vemlunile proprn ale Admiristratier Nationale "Apele
Romanc”, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice
aprobate potrivit legii.

Valoarea estimata pentru lucrari la obiectul ,,Refacere zid de sprijin valea Moneasa”
este 896.694,21 let fara TVA respectiv 1.085.000 ler cu TVA

Termenul de implementare al obiectivului

Pentru executarea lucrarilor la obiectivul “ Refacere zid de sprijin valea Moneasa” termenul
de realizare este de 3 luni, dar nu mai tarziu de 30.12.2026

Descrierea si cadrul existent

2.1.1 Cadrul general si legal

Odata cu aderarea la Uniunea Europeana la 1 tanuarie 2007, Romania a devenit stat membru
cu puteri depline la nivel comunitar, fiind al 7-lea stat membru ca numar de voturi in cadrul
Consiliului Uniunii Europene. Calitatea de stat membru implica atat drepturi, cat si obligatii. Toate
acestea deriva din tratatele si legislatia adoptate de Uniunea Europeana de la infiintare pana in
prezent, la fel ca in cazul oricarui alt stat membru al Uniunii Europene.

Asocierea Romaniei la Uniunea Europeana si aderarea la aceasta Comunitate impun un sir
de actiuni susjinute si otientarea politicii nationale de mediu, In cate apa este o componenla
importanta, in directia conformarii cu strategiile si politicile europene pe termen mediu si lung in
domeniul gospodaririi apelor. Ca stat al Uniunii Europene, Romania a armonizat legislatia
europeana in legistatia romaneasca.

Dintre principiile coordonatoare ale politicii de mediu amintim urmatoarele:

« Imbunatatirea integrarii politicii de mediu si a coerentei politicilor sectoriale din punct de vedere
al aplicarii principiilor dezvoltarii durabile;

« Tmbunatatirea infrastructurii de mediu si reducerea decalajului existent fatd de alte state
membre ale Uniunii Europene, cat si intre regiunile de dezvoltare;

» Prevenirea riscului §i diminuarea efectelor calamitatilor naturale pentru cresterea gradului de
siguranta a cetatenilor;

« Asigurarea unui management durabil al apelor;

» Prevenirea si limitarea efectelor negative ale schimbarilor climatice, implementarea masurilor
pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera;

« Extinderea suprafetelor de paduri, cresterea eficientei serviciilor de mediu oferite de acestea,
combaterea despaduririlor si asigurarea diminuarii taierilor ilegale de masa lemnoasa;

* Tmbunétét,irea gradului de constientizare, informare, consultare si participare a tuturor
cetatenilor in luarea deciziilor privind mediut;
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Prin aderarea la Comunitatea Europeana, Romania a transpus in legislatia nationala
directivele europene privind apa, realizénd astfel modificari si completari la Legea Apelor si
promovand in anul 2010, prin H.G.846, Strategia Nationalda de Management al Riscului la Inundatii
pe termen mediu si lung.

2.1.2 Legislatia aplicabild

« HOTARARE nr.846 din 11 august 2010 pentru aprobarea Strategiei nationale de management al

riscului la inundatii pe termen mediu si lung;

+ LEGE nr.10 din 18 ianuaric 1995 (**republicata**)(*actualizatd*) privind calitatea in constructii *);

« Legea nr.107/1996 (cu modificarile si completarile ultericare) - Legea Apelor;

+ LEGE nr.50 din 29 iulie 1991 (**republicata**) (cu modificarile si completarile ulterioare}, privind

autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

» Normativ tehric pentru lucran mdrotehnice NILH-001,,Cnterii s1 principni pentru evaluarea §i

selectarea solutiilor tehnice de proiectare si realizare a lucrarilor hidrotehnice de amenajare/

reamenajare a cursurilor de apd, pentru atingerea obiectivelor de mediu din domeniul apelor”

aprobat cu Ordinul Ministerului Mediului nr.1215 din 06.10.2008;

» Ordinul Ministerului Mediului nr.1163 din 16.07.2007 privind aprobarea unor masuri pentru

imbunatatirea solutiilor tehnice de proiectare si de realizare a lucrarilor hidrotehnice de amenajare

si reamenajare a cursurilor de apa, pentru atingerea obiectivelor de mediu din domeniul apelor;

e Legea nr.211/2011 (republicat) privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile

ulterioare;

+ Legea nr.188 din 25 octombrie 2019 pentru modificarea si completarea Legii nr.211/2011 privind

regimul deseurilor;

» HG nr.856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand

deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare;

« Legea nr.24%9/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje,

cu modificarile si completarile ulterioare;

» Legea nr.292/2018 (cu modificarile si completarile ulterioare) privind evaluarea impactului

anumitor proiecte publice si private asupra mediului;

» Legea nr.163/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea in

constructii;

+ HG nr.925/1995 privind Regulamentul de verificare si expertizare tehnicd de calitate a

proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;

* H.G. nr.766/1997 pentru aprobarea unor Regulamente privind calitatea in constructii, cu

modificarile si completarile ulterioare;

» Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

» HOTARARE nr.395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea

nr.98/2016 privind achizitiile publice;

» Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006;

o HG nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006.

SCOPUL DOCUMENTATIEI S| REZULTATELE ANTICIPATE

2.1.3 Scopul documentului

Prezentul document are ca scop stabilirea cerintelor tehnice functionale, de calitate si de
performanta pe care trebuie sa le ia in considerare orice Operator Economic, interesat de prezenta
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procedura de atribuire, pentru intocmirea ofertei si in principal dupa atribuirea Contractului de
Lucrari de reparatii, cu scopul executarii Lucrarilor de reparatii.

Fiecare Ofertant va detalia in cadrul propunerii tehnice modul de implementare pentru
activitatile de executie in conformitate cu cerintele din Documentatia de Atribuire.

In elaborarea propunerii tehnice, pentru faza de ofertare, ,Antreprenorul”, are obligatia
de a se raporta la caietul de sarcini.

Descrierea generald a lucrérilor este prezentata in cadrul capitolului 2.1.4. din prezentul
Caiet de sarcini si in fisierul "Parte scrisa” ce sunt prezentate in cadrul Documentatiei de atribuire.

Autoritatea contractanta pune la dispozitia posibililor ofertanti, cu titlu obligatoriu a fi
respectate, Autorizatia de construire, avizele si proiectul tehnic de executie.

2.1.4 Rezultatele anticipate de cdtre Autoritatea Contractanta

Atribuirea contractului de executie lucrari pentru obiectivul de investitii: “ Refacere zid
de sprijin valea Moneasa”.

SITUATIF PROPUSA:

Investitia este necesara pentru a stopa eroziunile active existente pe Valea Moneasa pe malul
stang si drept aval de podul rutier si pentru a scoate de sub incidenta inundatiilor cele 6 gospodarii
si constructiile aferente de pe malul drept.

Lucrarile proiectate se incadreaza in conformitate cu H.G. 766/1997 si cu Legea nr.10/1995
privind calitatea in constructii, in categoria de importanta “C” - Normala.

Clasa de importanta a lucrarilor hidrotehnice, conform STAS 4273/1983 este clasa de
importanta IV - Constructii de importanta secundara.

In conformitate cu prevederile HG 846 / 2010 privind “Strategia nationala de management al
riscului la inundatii pe termen mediu si lung”, pentru obiectivul de investitie: “REFACERE ZID DE
SPRIJIN PE VALFA MONEASA’’ dimensionarea lucrarilor pentru ambele scenarii, s-a facut la debitul
de calcul corespunzator debitului maxim cu probabilitatea de depasire de 1%.

Solutiile proiectate au avut in vedere respectarea, atat a normelor tehnice indicate de datele
generale ale sectorului de rau analizat, pante, viteze, natura materialului ce alcatuieste patul si
malurile albiei cat si a criteriilor economice prin care s-au ales solutiile cele mai putin costisitoare
in conditiile date.

Conform expertizei intocmite in anul 2021, capacitatile propuse a se executa sunt :

oRefacere zid de sprijin L= 62 m ;

o Consolidare de mal aval pod pe malul stang L=20 m;

oRisberma piatra bruta la debusarea torentului/rigolei de pe malul drept;

o Suprainaltare rigola (L=26,5 m pe malul stang si 19 m pe malul drept) pentru inchiderea
liniei de aparare.

Sectiunea constructiva zidului de sprijin in aceasta varianta este realizata dintr-o fundatie
din beton ciclopian si elevatia realizata din zidarie de piatra.

Pag. 9 din 35



DESCRIEREA SUCCINTA A INVESTITIEI

2.1.5 Amplasament

Lucrarile sunt amplasate pe paraut Moneasa, afluent al paraului Sebis.

Localitatea Moneasa se afla situata la poalele Muntilor Codru-Moma, la o altitudine
de 280 m, la o distanta de 102 km fata de municipiul Arad si 20 de km fata de orasul
Sebis si este strabatuta de cursul superior al raului Moneasa.

Amplasamentul apartine domeniultui public al statului si este administrata de
Administratia Nationala’’ Apele Romane” prin Administratia Bazinala de Apa Crisuri - SHi
Chisineu-Cris.

Cursul de apa prezinta urmatoarele caracteristici, dupa Atlasul Cadastrului apelor
din Romania:

Valea MONEASA:

Cod cadastral 1.33.01.00.00.0
Afluent de stanga al raului Sebis, din bazinul hidrografic al raului Crisul Alb;

Lungimea cursului de apa 19 km
Altitudinea amonte 718 mdMm
Altitudinea aval 196 mdm
Panta medie 27 %o
Altitudinea medie 547 mdM
Coeficient de sinuozitate 1,34

2.1.6 Date generale, avize si acorduri

in cazul in care prin actiunile Antreprencrului se invalideaza orice aprobare, autorizatie, aviz,
acord obtinut in prealabil, Antreprenorul va fi responsabil pentru revizuirea acestuia fara costuri
suplimentare. Avizele si acordurile obtinute anterior se regasesc in prezenta documentatie de
atribuire si sunt puse la dispozitia potentialilor ofertanti.

Activitati ce urmeaza a fi contractate, executia lucrarilor

Activitatile necesar a fi realizate pentru executia lucrarilor sunt:
-achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor si
echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare) necesare pentru executia
tucrarilor;
-orice activitate sau lucrare provizorie necesara pentru pregatirea santierului sau orice autorizatie
necesara Contractantului de la autoritatile competente pentru executarea lucrarilor si realizarea
activitatilor si lucrarilor temporare;
-transportul la santier a oricaror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru, a oricarui
mijloc normal sau extraordinar necesar pentru executia lucrarilor;

-orice testare si teste relevante, asa cum sunt acestea solicitate prin legislatia si reglementarile in
domeniul sistemului de asigurare a calitatii in constructii;

-orice consumabile necesare pentru executia lucrarilor si realizarea testarilor;

-intretinerea normala si extraordinard a lucrarilor pana la predarea acestora catre Autoritatea
Contractanta;
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-activitati si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional, demontarea
si indepartarea oricaror lucrari sau activitati provizorii;
-pregatirea oricarei documentatii necesare Contractantului pentru executia lucrarilor,
documentatie care include dar nu se limiteaza la:
a. Grafice generale de realizare (fizice si valorice);
b. Planul calitatii pentru executie;
c. Planul de control al calitatii;
d. Certificarile si rezultatele testelor materialelor.
-documentarea informatiilor necesare pentru Cartea tehnica a constructiei, inclusiv documentarea
instructiunilor de exploatare ale constructiilor.
Antreprenorul va executa lucrarile de construire in conformitate cu obligatiile descrise in
termenii si conditiile contractului si cu prezentele cerinte ale Beneficiarului.

Lucrari auxiliare

[rasarea lucrarilor

Avand in vedere ca lucrarile constau exclusiv in reparatii ale unor elemente existente din beton
si ale echipamentelor hidroelectromecanice ale stavilelor executantul va efectua, dupa caz,

verificari locale privind pozitia si cotele elementelor, trasarea elementelor structurale in vederea
asigurarii conformitatii lucrarilor,

Semnalizare ruticra

Pe parcursul executiei, lucrarile vor fi semnalizate conform "Normelor metodologice privind
conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii
de lucrari in zona drumului public si/ sau pentru protejarea drumului”.

Pe langa aceste elemente pentru rezolvarea problemelor de siguranta circulatiei au fost
prevazute lucrari de semnalizare cu indicatoare.

In timpul executiei tronsoanele de lucru vor fi delimitate si se vor amplasa panouri de
restrictie (de exemplu pentru circulatia vehiculelor) atat pe timpul zilei cat si pe timpul noptii.

Materiale utilizate

La realizarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform reglementarilor
nationale in vigoare precum si legislatiei si standardelor nationale armonizate cu legislatia U.E.
Aceste materiale trebuie sa fie in concordanta cu prevederile Legii nr.10 /1995 privind calitatea
in constructii si a HG nr. 766/1997 privind obligativitatea utilizarii de materiale agrementate.

Pana la finalizarea executiei protejarea materialelor din santier cat si echipamentele deja
instalate (provizoriu sau definitiv) ii revine in totalitate constructorului.

3 CERINTELE BENEFICIARULUI PRIVIND ACTIVITATILE CONTRACTULUI

3.1.1 Accesul in amplasament

Accesele la lucrarile hidrotehnice de pe raul Yalea MONEASA sunt posibile numai din strada de
pe malul drept (drumul judetean DJ 792B) a cursului de apa, prin curtile gospodaresti ale riveranilor
si pe malul drept aval de podul rutier.
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3.1.2 Organizarea de santier

Lucrarile de organizare de santier reprezinta totalitatea amenajarilor, a constructiilor, a
instalatiilor, a obiectelor si a cheltuielilor necesare crearii conditiilor pentru folosirea eficienta a
fondurilor fixe din dotarea unitatilor de constructii-montaj si pentru desfasurarea activitatii
acestora in socopul realizarii, in termen si de bund calitate, a obiectivelor planificate.

Locatia organizarii de santier - revine in sarcina antreprenorului

Pentru a permite desfasurarea fara intrerupere a lucrarilor de constructii, se impune
executarea unor lucrari pregatitoare si asigurarea mijloacelor materiale i umane.

Tn perimetrul acestor spatii, constructorul isi va amenaja spatii de depozitare a
materialelor, baraci, containere precum si spatiul pentru utilaje si autovehicule.

La Lletminarea lucrarilor, constiuctorul va dezafecla zona oiganizarii de santiet,
readucandu-se terenul la starea initiala.

Asigurarea si procurarea de materiale si echipamente
Maletialele ce vor Ti puse inapeta, conform specificatiilor proiectului, precumn si a Caietelo
de sarcini, vor fi asigurate prin grija executantului.

Cantitatea necesara de materiale, va fi aprovizionata in functie de necesitati si etapele de
realizare a proiectului.

3.1.3 Securitatea santierului

Antreprenorul va asigura limitele Santierului care trebuie sa fie sigure in orice moment,
pentru a preveni trecerea neautorizata pe santier. Antreprenorul va instrui toate persoanele
angajate in constructia lucrarilor sa nu patrunda neautorizat in zonele adiacente sau in imediata
apropiere a santierului, care nu sunt, in general, accesibile publicului.

3.1.4 Accesul functionarilor si vizitatorilor

Antreprenorul va respecta cerintele cu privire la accesul functionarilor si vizitatorilor, dupa
cum se stipuleaza in aceasta documentatie si in prevederile legale in vigoare. Antreprenorul trebuie
sa permita functionarilor Inspectoratului de Stat in Constructii {I.5.C.} si altor functionari accesul
la lucrari, pentru a efectua inspectii.

in perioada de executie a lucrarilor de constructie, lucrarile vor fi inspectate de catre
personalul Inspectoratului de Stat in Constructii (1.5.C.) si pot fi vizitate de alti functionari
reprezentanti ai autoritatilor nationale, regionale si locale.

3.1.5 Reguli privind utilitatile existente

Pentru identificarea si amplasarea utilitatilor necesare pentru santier, Antreprenorul va (ua
legatura cu proprietarii retelelor de utilitati existente in zona de interes si cu alte organizatii sau
organisme ale caror utilitati ar putea fi afectate de lucrari.

Tnainte de inceperea excavatiilor, Antreprenorul se va ocupa de localizarea exactd, prin
utilizarea de metode sigure de detectare a utilitatilor existente, a conductelor, cablurilor sau prin
sapare manuala atunci cand este cazul, fara a aduce modificari aprobarilor, autorizatiilor si avizelor
emise,

in cazul in care se identifici o retea subterand de utilitati, Antreprenorul instiinteazi
Beneficiarul si proprietarul retelei, fara intarziere. Responsabilitatea de a localiza toate utilitatile
si de a preveni orice deteriorare a utilitatilor existente i revine Antreprenorului.

Antreprenorul va efectua platile pentru serviciile utilitatilor publice catre autoritatile
relevante. Antreprenorul va asigura accesul fara restrictii la retele pentru inspectare, reparatii si
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pentru reabilitarea acesteia pentru toti furnizorii de servicii de utilitati existente pe zona de
proiect.
Antreprenorul va fi responsabil pentru toate lucrarile care ar putea fi necesare in inter-

relatia dintre serviciile si utilitatile existente, precum repozitionarea, ajustarea, deconectarea,
relocarea §i reconectarea.

3.1.6 Masuri privind sandtatea si securitatea pe santier

Antreprenorul va respecta cerintele Directivelor Europene 92/57/CEE din data de
24.06.1992 si 89/391/CEE din data de 12.06.1989 si a tuturor reglementarilor nationale si locale cu
privire la sanatate si securitate,

Antreprenorul se va asigura ca toate obligatiile de siguranta legale sunt respectate de catre
toate persoanele care au acces in santier.

Antreprenorul va asigura o instruire adecvata pentru angajatii sai, sau alte persoane expuse
riscurilor asociate operatiunilor desfasurate in santier. Totodata, persoanele angajate, sau
implicale n activitatile de la santier vor primi instructiunile necesare.

3.1.7 Notificarea defectelor
in cazul aparitiei defectelor, dupi finalizarea constructiei propriu-zise, lucrarile de
remediere ale acestora, sunt in sarcina Antreprenorului si sunt supuse acelorasi conditii de control
ca si in cazul constructiei efective.
Perioada de notificare a defectelor este de 36 de luni, de la data receptiei lucrarilor in

conformitate cu prevederile alin.3, art. 7. Legea nr.10/1995, cu modificarile §i completarile
ulterioare.

Rezultatele finale ale contractului

Cuprinde :

- toate lucrarile realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Beneficiarului, din documentatia
tehnica pusa la dispozitie;
- deseurile (primare si secundare) sortate corespunzator si procedurile privind gestionarea
deseurilor respectate in totalitate;
- perimetrul santierului de lucru eliberat si curatat de orice echipament, utilaj sau material utilizat
de Contractant pe perioada executiei lucrarilor.

Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si
finalizarea lucrarilor includ:
-programul de executie elaborat in conformitate cu prevederile Formularului de contract - conditii
generale;

-program de Executie detaliat al intregutui Contract, alcatuit dintr-un grafic de esalonare
calendaristica Gantt;

-urmatoarele documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional relevant,
atunci cand se solicita expres prin legislatia in vigoare):

a. Planul de control al calitatii lucrarilor executate in versiunea finala, inclusiv
inregistrarile de calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executarii
tucrarilor precum si celelalte documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice,
prin care se atesta calitatea lucrarilor;

b. Declaratia de conformitate a materialelor si a oricaror documentatii relevante
solicitate prin legislatia in vigoare;

c. Rezultatul testelor asupra materiatelor prevazute de legislatia in vigoare si/sau
prevazute in proiectul tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii;
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d. Detalii tehnice de executie si breviarele de calcul relevante, acolo unde este
aplicabil si nu au fost furnizate initial ca parte a Caietului de Sarcini;
e. Copie a jurnalului de santier semnat in mod corespunzator pe toate paginile.
Contractantul trebuie sa furnizeze Autoritatii Contractante toate documentatiile solicitate,

inclusiv cartea tehnica a constructiei inainte de semnarea procesului verbal de receptie la
terminarea lucrarilor.

Cat lea Tehinica a Constructiei

in conformitate cu prevederile conditii generale din forma de Contract, cu respectarea Anexei
la H.G. nr.273/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, Antreprenorul este obligat sa
transmitd Bencficiarului documentele care intrd in componenta cartii tehnice a constructici si
documentele necesare completarii capitolului D, dupd cum urmeaza:
- Documentetie tehnica la data finalizarii lucrarilor - "as built";
- Procesele-verbale de lucrari ascunse, procesele-verbale de control in faze determinante;
- Jurnalul evenimentelor (Conditii generale din forma de Contract).

Receptia lucrarilor

Verificarea si testarea Lucrarilor de catre Diriginte de santier si/sau Beneficiar in pregatirea
Receptiei la Terminarea Lucrarilor sau a Receptiei Finale se vor efectua in prezenta
Antreprenorului. Absenta Antreprenorutui nu constituie un impediment pentru verificare cu
conditia ca acesta sa fi fost notificat corespunzator, in conformitate cu Conditii generale din
Formularul de Contract.

Receptia la terminarea lucrarilor se va realiza in conformitate cu prevederile Hotararii nr.

273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor, cu modificarile si
completarile ulteriocare.

Garantia lucrarilor executate

in conformitate cu prevederile legii nr.10/1995, cu modificirile si completarile ulterioare,

perioada de garantie de buna executie, in functie de categoria de importanta a constructiei, va
avea o duratd minima 36 de luni.

4  ASIGURAREA CALITATII

Sistemul de calitate

Antreprenorul si subcontractantii trebuie sa detina sisteme eficiente de asigurare a
calitatii in vederea realizarii unui nivel ridicat.

Tn acest sens, Antreprenorul trebuie sa intocmeasca un Plan de calitate al Proiectului
care sa descrie in detaliu politicile de gestionare a calitatii, organizarea, responsabilitatile,
organigrama si lista detaliata a personalului propus, precum si procedurile care urmeaza sa fie
aplicate pe toata perioada derularii contractului.

Planul de calitate va fi intocmit si depus in cadrul ofertei tehnice. Antreprenorul va
pregati procedurile tehnice si de management care sprijina si implementeaza Planul de Calitate
pentru implementarea Contractului. Procedurile trebuie sa acopere toate activitatile
Contractului, in conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995, cu modificarile si completarile
ulterioare.

Antreprenorul trebuie sa controleze activitatile legate de calitate pentru toate
procesele, pentru a se asigura ca rezultatele indeplinesc cerintele. Prezentarea catre Diriginte
de santier a oricarui element in orice etapa nu va face parte din procesul direct de control al
calitatii si nu va scuti Antreprenorul de raspunderea sa pentru indeplinirea cerintelor
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specificate. Aceste prezentari vor fi considerate ca parte a angajamentului si responsabilitatii
Antreprenorului de a colabora cu Dirigintele de santier pentru a asigura increderea in rezultate
si activitati.

Antreprenorul va numi un Responsabil de Asigurare a Calitatii, care sa aiba sarcina si
autoritatea de a rezolva problemele de calitate.

4.1.1 Controlul executiei, inspectie si teste

Antreprenorul are obligatia de asigurare a nivelului de calitate corespunzator cerintelor
printt-un sistem propriu de calilate concepul si realizat prin personal propriu, cu responsabili
tehnici cu executia autorizati.

4.1.2 Subcontractanti

Un subcontractant va fi valid doar dacd are forma unui acord scris prin care
Antreprenaiul incredinleaza unui Ller] execularea unei parli din Contiact. Subcontiaclele se
vor constitun in Anexa la (ontract

Pentru numirea unui Subcontractant propus dupA semnarea Contractuluii (inclusiv
pentru inlocuirea oricarui Subcontractant), Antreprenorul va solicita acordul Beneficiarului de
a incheia un subcontract. Solicitarea va indica partea Contractului care va fi subcontractata,
valoarea subcontractului, identitatea subcontractantului si a reprezentantului sau legal,
certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de
excludere in conformitate cu prevederile aferente atribuirii Contractului si a resurselor/
capabilitatilor corespunzatoare partii sale de implicare propusa in Contract, precum si o
declaratie pe propria raspundere a Subcontractantului propus prin care isi asuma respectarea
prevederilor Contractului si a Ofertei tehnice aferente partii sale de implicare propuse in

Contract. Tn cazut inlocuirii oricirui Subcontractant, solicitarea Antreprenorului va contine
justificari rezonabile privind inlocuirea.

4.1.3 Certificate de testare si de inspectie

Antreprenorul va aduce pe santier doar elementele, materialele care respecta cerintele
Contractului si au trecut in mod suficient toate inspectiile si testele specificated.

Fiecare element care face obiectul unor proceduri de testare trebuie sa fie insotit de
un certificat care sa confirme iesirea din locatia de fabricatie, in conformitate cu o procedura

stabilita care urmeaza sa fie aprobata de catre Antreprenor si inclusa in Planul de Calitate
privind Constructia.

4.1.4 Identificarea si trasabilitatea
Antreprenorul trebuie sa inregistreze detaliile de identificare si traseul pana la punerea
in opera a tuturor materialelor care urmeaza sa fie furnizate in temeiul Contractului.

Antreprenorul se asigura ca inregistrarea materiilor prime include cel putin numele
furnizorului.

4.1.5 Manipularea, depozitarea si expedierea

Ambalarea si documentatia de insotire trebuie sa indice in mod clar elementul sau
materia prima. Documentatia de insotire trebuie sa includa toate instructiunile necesare cu
privire la mentinerea calitatii produselor, identificarea oricaror conditii de mediu si orice teste
speciale de depozitare necesare.

Elementele stocate de citre Contractant vor fi conservate in conformitate cu
specificatiile tehnice.
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4.1.6 Inregistrdri

Antreprenorul va aloca identificatori unici pentru elementele sau activitatile la care se
aplicd. Inregistrarile cu privire la inspectii si teste trebuie cel putin si identifice
Antreprenorul/sub-Contractantul, data inspectiei sau testului, natura inspectiei sau testului,
persoana care efectueaza inspectia sau testul, cerinte procedurale, criteriile de receptie,

rezultatele, acceptabilitatea rezultatelor sau trimiterile la orice actiune intreprinsd in ceea ce
priveste neconformitatile.

4.1.7 Pdstrarea/arhivarea documentelor
Sistemul de arhivare a documentelor, impreuna cu documentatia de asigurare a

calitatii, trebuie sa fie pastrata (arhivata) de catre Antreprenor timp de minimum 10 ani de la
plata finala efectuatd in cadrul contractului.

4.1.8 Documentele Antreprenorului

Toate documentele de executie, elaborate de Antreprenor vor fi puse la dispozitia
Beneficiarului cu toate detaliile necesare unui bune analize §i pentru a eficientiza modul de
analiza/validare/aprobare a fiecarei etape in parte.

4.1.8.1 Documentele Antreprenorului inaintate pentru analiza Dirigintelui de santier
Documentele care vor fi descrise in cadrul acestei sectiuni sunt documente care vor trebui
puse de catre antreprenor la dispozitia Dirigintelui de santier.

4.1.8.2 Documentele finale care urmeazd sd fie furnizate de cdtre Antreprenor

in conformitate cu prevederile legii nr.10/1995 si a HG nr.273/1994 cu modificarile si
completarile ulterioare, Antrepenorul va completa Cartea Tehnica a Constructiei, pe care o va
preda Dirigintelui de santier spre verificare si aprobare, impreuna cu documentele conforme
cu executia - ,,As Built”

Tn conformitate cu Conditiile Contractului, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului, inainte
de receptia lucrarilor, copii ale planselor conforme cu executia.

Toate plansele conforme cu executia prezentate de catre Antreprenor se vor redacta pe
foi de dimensiune standard 1SO. Toate plansele de amplasament si de detaliu inaintate de catre
Antreprenor vor fi redactate la scara si cotate, $i trebuie sa includa scara grafica pentru a facilita
utilizarea reproducerilor prin fotocopiere. Antreprenorul trebuie sa utilizeze sistemul
international de unitati (Si unitati).

4.1.8.3 Planul de Sandtate si Securitate in Muncd

Un plan de sanatate si securitate in munca va fi pregatit de catre Antreprenor si depus in
cadrul ofertei tehnice.

Planul de sanatate si securitate in munca se va elabora in conformitate cu prevederile H.G.
nr.300/2006 si trebuie sa includa, dar nu se limiteaza la:
-Un registru de evaluare a riscurilor care sa fie actualizat continuu si in care se consemneze
hazarduri, riscuri, masuri de reducere a impactului si masuri care trebuie luate de altii;
-Masuri de evaluare a riscului de constructie si masuri de control;
-Organizarea si modalitatile de gestionare pentru punerea in aplicare a planului;
-Cerintele de sigurantd corespunzatoare specificate;

-Aranjamente cu privire la mesele angajatilor, aranjamente privind primul ajutor si sistemul
sanitar.
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4.1.8.4 Planul de management al riscurilor

Antreprenorul va elabora un registru al riscurilor cu referire la principiile descrise in
standarde recunoscute international (cum ar fi ISO 31000:2009_Risk Management - Principles and
Guidelines) sau in alte indrumare nationale sau internationale in domeniu. Registrul riscurilor va
include dar nu se va limita la urmatoarele componente;
-Propunerile Antreprenorului privitoare la procedurile de gestionare a riscurilor pe intreaga durata
a contractului;
-Un registru completat cu toate riscurile (sursa de risc si consecinte), planul de management al
acestora si persoanele responsabile pentru gestionarea fiecarui risc. Riscurile se vor grupa sub
urmatoarele categorii (lista nu este exhaustiva):

sanalale $i securilatea muncii,

- calitatea din punct de vedere tehnic (inclusiv controlul calitatii, calitatea
materialelor, calitatea surselor de material, disponibilitatea datelor
pentru proiectare, modelare, conditii de fundare),

~ aprobari si autarizalii, comunicalii, program, elo

-0 evaluare calitativa a fiecarui risc, probabilitatea remanenta dupa aplicarea planului de masuri
si stabilirea riscurilor prioritare;

-lmpactul fiecarui risc asupra costurilor si un buget pentru fiecare risc (produsul dintre bugetul
riscului si probabilitatea remanentd), costul implementarii activitatilor de management al riscurilor
precum si o cvaluare cantitativa a costurilor minim, cel mai probabil si maxim pentru fiecare;

4.1.8.5 Organigrama
Antreprenorul va asigura personalul cheie conform propunerii sale din Oferta.
Antreprenorul are obligatia de a include in echipa contractului personalul minim necesar

care sa acopere toate specialitatile contractului, la nivel de activitati pe care le are de indeplinit
in faza de executie a lucrarilor.

4.1.8.6 Programul de executie al lucrdrilor

Antreprenorul elaboreaza un Program de Executie detaliat al intregului Contract, prezentat
sub forma unui grafic de esalonare calendaristica Gantt.

Graficul de esalonare calendaristica Gantt va fi realizat utilizand analiza drumului critic si
va cuprinde totalitatea activitatilor specificate in Contract si punctele de referinta stabilite (daca
exista).

Programul de Executie va fi elaborat in conformitate cu urmatoarele cerinte:

(a) Programul de Executie va fi alcatuit din activitatile necesare pentru executarea Contractului,
conform Cerintelor Beneficiarului, si va fi prezentat intr-o structurd astfel incdt sa fie
identificate:

-principalele faze ce alcatuiesc executarea Contractului (achizitii, constructii, inspectii, testare,
avize si autorizatii, receptii);

-categoriile de lucrari sau stadiile fizice care alcatuiesc Lucrarile;

-sectoarele de lucru sau locul in care se vor pune in opera activitatile de constructii;
-subcontractantii, in cazul in care unele parti din Contract sunt realizate cu Subcontractanti.

(b) Activitatile vor avea alocate:
- resurse necesare executiei lucrarilor (principalele Materiale ce se vor pune in opera, manopera,

numarul si meseriile de muncitori, Utilaje), in concordanta cu necesarul si disponibilul acestora;
- cantitatile de lucrari conform proiectului tehnic;
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- costurile estimate in concordanta cu Oferta;
- productivitatile estimate.

(c) Durata activitatilor va fi exprimata in zile, ludnd in considerare:
- cantitatea de lucrare;
- dimensiunea frontului de lucru;
- numarul de resurse umane si utilaje;
- productivitatea resurselor.

(d) Nivelul de detaliu al activitditilor va fi ales astfel inchit durata acestora s8 nu fic mai mare de
30 de zile calendaristice.

(e) Succesiunea activitatilor va fi stabilita luand n considerare metodologia de lucru propusa de

Antreprenor, tehnologiile de executie din Cerintele Beneficiarului (daca exista) si
constrangerile de natura organizatorica.

(f) Graficul retea va fi alcatuit astfel incat sa nu existe decat o singura activitate fara predecesor
si 0 singura activitate fara succesor, cu exceptia activitatilor care desemneaza puncte de

referinta sau a activitatilor la care nu se poate stabili (justificat prin raportul descriptiv) o
retatie de conditionare.

(g) Drumul critic va fi evidentiat si va corespunde cu succesiunea de activitati a careil durata
maxima este Durata de Executie.

4.1.8.7 Arhiva fotograficd

Cel putin 3 fotografii vor fi luate lunar acoperind toate elementele si fazele Lucrarilor si
problemele cheie, din zona proiectului. Antreprenorul va pune la dispozitia Autoritatii Contractante
copii digitale care sa includa cel putin data, locatia si subiectul. Aceste copii digitale devin
proprietatea Autoritatii Contractante iar distribuirea, copierea sau printarea acestora nu este
permisa fara o instructiune scrisa a Autoritatii Contractante. Drepturile de ‘copyright’ asupra
acestor fotografii este transferat beneficiarului.

4.1.8.8 Standarde utilizate in cadrul acestui contract

Antreprenorul va respecta prevederile standardelor, normelor si normativelor tehnice in
vigoare.

5 SANATATE SI SECURITATE IN SANTIER

Antreprenorul va numi un responsabil cu securitatea pe santier, care sa aiba competenta si
pregatirea la nivel adecvat si experienta in proiecte similare. Antreprenorul va furniza un program
de instruire la locul de munca. Acesta va fi utilizat pentru prevenirea riscurilor specifice santierului
si tipurilor de lucrari.

Antreprenorul se va asigura ca toate activitatile sunt efectuate de cétre personal instruit si
competent, sub supravegherea personalului responsabil, cu experienta in particularitati ale lucrarii
si, acolo unde este necesar, cu calificarile necesare.

Antreprenorut si subcontractantii acestuia vor participa la sedinte lunare privind siguranta
santierului. La sedinte poate participa si Dirigintele de santier. Antreprenorul si subcontractantii
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acestuia vor fi reprezentati la nivel de management senior si de catre persoane desemnate cu
siguranta santierului.

Eventualele probleme relevante privind sanatatea, siguranta si mediul vor fi semnalate intr-o
sectiune separatd a rapoartelor Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa se asigure ca toate
inregistrarile despre eventualele abateri de mediu sunt stabilite si pot fi puse la dispozitia
Dirigintelui de santier, la solicitarea acestuia.

Antreprenorul va furniza Dirigintelui de santier o copie a tuturor comunicarilor cu autoritatile
competente cu privire la sdnatate si siguranta.

In cazul in care aranjamentele si masurile de precautie privind sindtatea, siguranta si mediul
realizate de Antreprenor nu sunt considerate satisficatoare de catre dirigintele de santier,
Antreprenorului i se va dispune sa inceteze lucrarile, sau o anumita parte a lucrarilor, pana la
momentul in care acesta imbunitateste aceste aranjamente si dispune masuri de precautie care si
indeplineasca asteptarile Dirigintelui de santier .

Antreprenorul va lua toate masurile adecvate pentru a elimina, reduce sau a atenua riscurile
pentru sanatatea si securitatea tuturor persoanelor din imediata apropiere a lucrarilor.

O copie a Planului de Sanatate, Securitate si Mediu elaborat de Antreprenor va fi predat
Dirigintelui de santier in termen de maxim 30 zile de la data de incepere a lucrarilor pe santier.
Planul va fi actualizat in permanenta.

Planul va include o evaluare a riscurilor care va identifica pericolele si va propune masurile
de diminuare. Tn cazul in care este posibil, acesta va face referire la evaludri anterioare ale
riscurilor identificate in timpul proiectérii sau elaborarii ofertei.

Planul va include o inregistrare detaliatd a tuturor incidentelor si accidentelor. Documentul
va cuprinde masuri suplimentare de reducere a riscurilor pentru a preveni reaparitia evenimentelor.

in cazul in care masurile de reducere a riscurilor cuprind comunicarea prin semne, acestea
vor include simboluri si cuvinte. Cuvintele vor fi exprimate in principalele limbi de comunicare ale
muncitorilor, personalului si publicutui larg.

Fara a limita in nici un fel alte obligatii de siguranta ce revin Antreprenorului in temeiul
contractului, Antreprenorul va respecta si cerintele din normele de siguranta nationale si locale.

6 MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI I ACTIVITATI DE RAPORTARE N
CADRUL CONTRACTULUI

intalniri de lucru si raportare

in scopul monitorizarii contractului, Antreprenorul are obligatia ca, pe intreaga durati a
contractului, sa participe la intalnirile stabilite cu scopul monitorizarii progresului fizic si valoric al
contractului.

Monitorizarea si controlul tuturor activitatilor si rezultatelor realizate de Contractant, va
avea ca date de intrare Planul de lucru al activitatilor si orice alt tip de problema aparuta pe
parcursul derularii contractului.

Tntalnirile de lucru, de monitorizare a progresului activititilor si de analizd a rezultatelor
intermediare, corespunzatoare fiecarei etape din Contract/ pachet de activitati sau activitate din
contract. Frecventa acestora poate fi modificata in functie de situatiile specifice.

Convocarea partilor implicate in contract va fi realizata de catre reprezentanti ai A.B.A.
Crisuri, si va fi comunicata in termen de 3 (trei) zile lucratoare.
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Gestionarea cererilor de schimbare/modificare pe perioada derularii Contractului, ca

urmare a deviatiilor identificate in cadrul intalnirilor dintre Contractant si Autoritatea
Contractanta

Orice modificare identificata de catre Antreprenor pe parcursul deruldrii contractului va fi
aprobata prin Ordin administrativ sau printr-un act aditional la contract, cu respectarea
prevederilor din contract.

Imediat ce contractantul identifica necesitatea unei schimbari, acesta va notifica Autoritatea
Contractanta termen de 5 (cinci) zile.

Notificarea va contine informatii detaliate asupra motivelor si a impactului acestei schimbari
asupra Graficului activitatilor ce urmeaza a fi prestate in cadrul contractului, a costurilor, precum
si a altor elemente ce pot avea impact.

Beneficiarul va analiza cererile de schimbare/modificare, iar in cazul in care va identifica
necesitatea unei schimbari, va notifica Antreprenorul in termen de 5 (cinci) zile.

Beneficiarul si Antreprenorul isi vor transmite reciproc notificari de indata ce una dintre parti
devine constienta de aparitia in perioada imediat urmatoare a unui eveniment sau a unei situatjii
care ar putea:

- sa conduca la intarzierea activitatilor de pe drumul critic, generand nerespectarea termenului
de finalizare a activitatilor din contract;
- sa conduca la modificarea Planului de lucru al activitatilor.

Definirea indicatorilor de performanta

Pentru activitatile si rezultatele relevante pentru indeplinirea obiectului contractului
Autoritatea Contractanta defineste nivelurile de performanta prezentate in continuare.

Contractantul va tine evidenta valorilor asociate indicatorilor de performanta si va include
informatii referitoare la nivelul de performanta inregistrat in toate rapoartele si documentele

intocmite pentru realizarea intalnirilor de pe durata deruldrii Contractului, asa cum sunt acestea
descrise in Caietul de sarcini.

Rezultate vizibile

o lnregistrari pe santier in Registrul Lucrarilor (pentru controate/ inspectii/ testare}, inclusiv
notificarile emise catre Antreprenor ;

s Proces Verbal de Receptie la Terminarea lucrarilor;

¢ Proces Verbal de Receptie Finala.

Riscuri

Au fost identificate si analizate ipotezele, precum si riscurile care ar putea afecta
implementarea cu succes a investitiei.

Procedura de management al riscurilor face parte integranta din strategia de management al
investitiei. Pe parcursul derularii, vor exista intalniri cu rolul evaluarii riscurilor posibile, respectiv
a procesului de minimizare a acestora, in care vor fi implicati toti cei cu responsabilitate
decizionald sau de executie (membrii echipei de experti, membrii echipei de management,
personalul autoritatii contractante direct implicat n proiect). in cadrul intéinirilor echipei vor fi
discutate aspecte privind monitorizarea si preventia riscurilor, cu rolul evatuarii incidentei si
impactului acestora si emiterea de masuri corective sau preventive.

Principalele riscuri asociate acestui contract de servicii sunt urmatoarele:
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- eventuale modificari/schimbari ale cadrului institutional si legislativ care pot afecta
implementarea;

- resurse umane insuficiente atat la nivelul Beneficiarului, cat si la nivelul Prestatorilor;

- solicitari suplimentare din partea autoritatilor competente, care pot genera blocaje;

- conditii meteorologice nefavorabile prestarii activitatilor si/sau situatii neprevazute
care pot impiedica prestarea activitatilor conform planificarii initiale;

- incapacitatea furnizorilor de a livra materiale, echipamente si dotari in timp util;

- cooperare cu potentiale dificultati intre factorii implicati, avand in vedere numarul
mare de institutii implicate, atat la nivel central, cat si local;

- intarzieri in procesul de atribuire a contractelor de servicii/ lucrari ca urmare a unor
contestatn sau neprezentari;
naraspoctarca calendarului de implementare de calre Prestator,

Modalitatea de minimizare a riscurilor este prezentata sub forma de pereche risc - actiune
de minimizare. Modalitatea de minimizare a riscurilor porneste de la un management de proiect
eficient si urmareste procesele de implementare pentru a garanta buna gestionare a riscurilor
sintetizatd in modalitatca de minimizare a riscurilor.

Ofertantul, in cadrul ofertei tehnice, va identifica toate riscurile asociate activitatii de
proiectare si va propune un plan de management al acestora.

6.1.1 Riscurile aferente implementdrii contractului
Beneficiarul a identificat urmatoarele riscuri potentiate in derularea prezentului contract:

Nr Responsabil
cr£ Denumirea riscului potential atenuare/eliminare risc Nivel risc
’ potential

Etapa de executie a proiectului

1 Depdsirea termenului de executie a
" | proiectului

Folosirea de subcontractanti si/sau terti
2, | sustinatori care nu isi indeplinesc obligatiile | Executant

Executant

contractuale
Intrarea in insolventa si/sau faliment a

3. . Executant
executantului

4, | Lipsa alocarii fondurilor financiare Autoritatea contractanta

Etapa de exploatare a proiectului

5. | Aparitia defectelor de executie/vicii ascunse | Executant
6. | Lipsa personalului in administrarea exploatarii | Autoritatea contractanta Risc scazut
7. | Depasirea costurilor de exploatare planificate | Autoritatea contractanta

Riscul intr-un proiect este constituit de orice eveniment care poate impiedica indeplinirea
obiectivelor proiectului in timpul si cu resursele prevazute. Identificarea din timp a riscurilor si
adoptarea masurilor de contraatacare a acestora conduce la minimizarea consecintelor unor
evenimente adverse fie prin prevenirea lor, fie prin reducerea efectelor acestora.

Pentru a analiza proiectul de investitii, Autoritatea Contractantd a luat in considerare
riscurile ce pot aparea atdt in perioada de implementare a proiectului, cat si in perioada de
exploatare a obiectivului de investitii.
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6.1.2 Riscuri tehnice
Aceasta categorie de riscuri depinde direct de modul de desfasurare al activitatilor
prevazute in ptanul de actiune al proiectului, in executia lucrarilor:
-etapizarea eronata a tucrarilor;
-executarea defectuoasa a unor parti din lucrari;
-nerespectarea normativelor si legislatiei in vigoare;
Administrarea acestor riscuri consta in:
- planificarea logica si cronologica a activitatilor cuprinse in planul de actiune au fost prevazute
mar)e de eroare pentru etapele importante ale prolectulur;
- 1esponsabilul de proiect si1espunsabilul Lehinic se vor ocupa ditect de colaborarea n bune condilii
cu entitati implicate in implementarea proiectului;
- responsabilul tehnic se va implica direct si va supraveghea atent modul de executie al lucrarilor,

avand o bogata experienta in domeniu, se va implementa un sistem riguros de supervizare a
lucrarilor de executie;

- 5@ va pune accent pe protectia si conservarea mediului inconjurator;
- se va solicita furmzorilor echipamentelor si instalatiilor instruirea personalulu responsabil cu

intretinerea si exploatarea acestora. Procesul de recrutare a personalului va avea in vedere
calificarea corespunzatoare posturilor.

6.1.3 Riscuri de mediu

Principalul risc al unui santier de constructii il reprezinta poluarea mediului provocatd de
zgomot si praf.

Administrarea acestor riscuri consta in:
- elaborarea unui plan de management de mediu care sa includa toate masurile necesare pentru a
preveni afectarea mediului inconjurator, iar aceste masuri trebuie aliniate planului general de
constructii i graficului de desfasurare a acestora;
- realizarea unei evaluari de mediu preliminara, astfel incat sa fie identificate de la bun inceput
acele componente de mediu care sunt vulnerabile la poluare;
- monitorizarea permanenta a masurilor si activitatilor specifice de control al riscurilor de mediu.

6.1.4 Riscuri financiare

Cresterea nejustificata a preturilor de achizitie pentru materialele si echipamentele implicate
in proiect.

Lipsa surselor financiare pentru sustinerea finantarii.

Administrarea riscurilor financiare:
- asigurarea conditiilor pentru sprijinirea liberei concurente pe piata, in vederea obtinerii unui
numar cat mai mare de oferte conforme in cadrul procedurilor de achizitie lucrari;
- estimarea cat mai realista a cresterii preturilor pe piata;
- asigurarea sursei de finantare.

6.1.5 Riscuri institutionale

Comunicarea defectuoasa intre entitatile implicate in implementarea proiectutui i
executantii contractelor de lucrari si achizitii de materiale, echipamente si utilaje.

6.1.6 Riscuri legale

Aceasta categorie de riscuri este greu de controtat deoarece nu depinde direct de
beneficiarut proiectului:
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- obligativitatea reluarii procedurilor de achizitii din cauza lipsei de ofertanti in cadrul procedurii
de atribuire;

- obligativitatea reluarii procedurilor de achizitii din cauza numarului mare de oferte;
neconforme/neadmisibile depuse in cadrul procedurii de atribuire;

- schimbarile legislative - frecventa modificarilor de ordin legislativ, modificari ce pot influenta
implementarea proiectului.

7 TRANSMITEREA/ APROBAREA PLATILOR

Graficul de Esalonare a Platilor va detalia termenul pana la care aceastd suma va fi achitata,
in directa legatura cu progresul executiei lucrarilor, fiind calculatd si solicitatd prin situatiile de
platd, in baza preturilor ofertate de catre Antreprenor in listele de cantitati puse la dispozitie prin
documentatia economica.

Tn scopul realizarii platilor pentru lucrérile executate, Antreprenorul va emite Situatie de Plat3
pe parcursul executarii contractului pana la aprobarea Receptiei la Terminarea tuturor Lucrarilor,
Dirigintele de santier va evalua si aviza cantitatea si valoarea lucrarilor executate, De asemenea,
Dingintele de santier va folosi listele de cantitapi din documentele contractulu, masurarea acestor
cantitati real executate si preturile unitare ofertate de catre Antreprenor in cadrul ofertei
financiare.

Antreprenorul va transmite Dirigintelui de santier, in trei exemplare, situatia de lucrari in care
va prezenta detaliat cantitatile si sumele pe care se considera indreptatit sa le solicite, impreuna
cu documentele justificative.

Situatiile de lucrari vor fi intocmite in conformitate cu prevederile din contract - Conditii
Generale.

Dirigintele de santier nu va certifica la plata sume pentru care Antreprenorul nu a furnizat
integral si in forma finald documentele justificative necesare.

Orice situatie de lucrari va fi semnatd de cétre reprezentantul Antreprenorului. Tn caz contrar,
situatia de lucrari va fi nula si fara efect.

8 CERINTE DE PERSONAL

Antreprenorul va pune la dispozitie, pentru realizarea contractului, o echipa formata din
personal cu competente si experientd dovedite, capabil sa indeplineasca sarcinile definite prin
prezentul caiet de sarcini, cu respectarea cerintelor de calitate, a cerintelor contractuale, a
termenelor stabilite si a incadrarii in bugetul prevazut.

Antreprenorul are obligatia de a asigura, pe toata durata de derulare a contractului de
proiectare si executie, personal suficient si calificat, corespunzator din punct de vedere al
specialitatilor necesare pentru indeplinirea contractului.

Expertii care detin un rol esential in implementarea contractului sunt denumiti experti cheie.
Pentru acoperirea tuturor activitatilor contractului, ofertantul va propune, dupa caz, si experti
secundari, care vor desfasura activitati sub coordonarea expertilor cheie.

Antreprenorul are libertatea de a propune, spre aprobarea Beneficiarului, experti suplimentari

fata de cei solicitati prin prezentul caiet de sarcini, in functie de necesarul de resurse umane si de
modul propriu de organizare.

Antreprenorul va asigura personalul adecvat {din punct de vedere al pregatirii si al alocarii de
timp), precum si echipamentele necesare pentru desfasurarea eficientda a tuturor activitatilor
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contractului. Personalul implicat trebuie sa fie independent si sa nu se afle in situatii de conflict
de interese in raport cu responsabilitatile atribuite.

Ofertantul va descrie in propunerea tehnica modul de organizare a echipei, inclusiv sprijinul
asigurat expertilor, personalului suport, precum si logistica si echipamentele utilizate.

Toate costurile necesare realizarii contractului de proiectare si executie, inclusiv costurile cu
personalul (experti cheie, experti secundari, personal administrativ), consumabilele si orice alte
cheltuieli necesare (inclusiv transport, cazare, diurna etc.), se considera incluse in pretul ofertat.

Tn cadrul ofertei, ofertantul va propune structura echipei in conformitate cu cerintele minime
stabilite pnin prezentul caiet de sarcini.

Vor fi acceptate calificari, atestate si certificari obtinute atat in Romania, cét si in alte state,
cu conditia recunoasterii sau echivalarii acestora, conform legislatiei aplicabile.

Cerintele minime pentru fiecare expert sunt detaliate in subcapitolele urmatoare.

Pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor minime, ofertantul va prezenta in cadrul propunerii
tehmice urmatoarele documente pentru fiecare expert chete nominalizat:

1. Curriculum vitae intocmit pentru prezenta documentatie, cu precizarea functiei pentru care
este nominalizat, semnat de catre fiecare expert. Neprezentarea documentului, lipsa semnaturii

sau neconformitatea acestuia cu cerintele minime stabilite poate conduce la declararea ofertei ca
neconforma.

2. Copii lizibile ale diplomelor si certificatelor profesionale relevante pentru pozitia pentru care
expertul este nominalizat.

3. Documente suport din care sa rezulte indeplinirea cerintelor privind experienta profesionala,
respectiv: recomandari, contracte, extrase relevante din contracte, procese-verbale de receptie,
certificate constatatoare sau procese-verbale de faze determinante, din care sa reiasa cel putin:
- denumirea proiectului;
- pozitia detinuta in cadrul proiectului;

perioada de implicare a expertului (luna/an);
- pericada de derulare a proiectului (luna/an);

principalele responsabilitati ale expertutui.

Documentele prezentate trebuie sa fie datate, semnate si sa permita identificarea clara a implicarii
expertului in proiectele respective.

in cazul documentelor emise de beneficiarii lucrarilor (de exemplu; recomandari, certificate
constatatoare), acestea trebuie sa fie semnate si inregistrate de emitent si sa contina elemente de
identificare ale acestuia.

Documentele interne (de exemplu: extrase din contracte sau alte documente ale ofertantului) vor

fi asumate de ofertant prin semnatura electronica sau olograf cu mentiunea ,conform cu
originalul”.

4. Declaratie de disponibilitate, completata conform modelului din Capitolul Formulare, semnata
de expert si asumata de ofertant

Documentele vor fi prezentate in copie lizibila, asumate de ofertant prin semnatura electronica
sau, dupa caz, semnate olograf cu mentiunea ,,conform cu originalul”.
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Neprezentarea documentelor, prezentarea unor documente incomplete sau care nu permit
verificarea indeplinirii cerintelor minime poate conduce la declararea ofertei ca neconforma.

Nu sunt permise completari ulterioare care sa modifice sau s& completeze in mod substantial
informatiile prezentate initial, in sensul demonstrarii indeplinirii cerintelor minime.

Ofertantul va nominaliza expertii cheie solicitati prin prezentul caiet de sarcini.

Se vor nominaliza persoane distincte pentru fiecare dintre pozitiile expertilor cheie si
secundari. Pe durata derularii contractului, nu este permis ca aceeasi persoana sa ocupe simultan
doua sau mai multe pozitii in cadrul organigramei antreprenorului.

Ofertantul va prezenta, intr-un tabel, personalul propus pentru implementarea contractului, care
va cuprinde toate informatiile solicitate prin prezentul caiet de sarcini. Personalul indicat
reprezinta nivelul minim necesar. Antreprenorul are obligatia de a asigura personal calificat, iar
aceste cerinte trebuie considerate ca un nivel minim, care poate fi suplimentat.

in situatia in care anumite categorii de personal sunt reglementate prin acte normative (de exemplu
RTE, topograf autorizat), antreprenorul are obligatia de a asigura personal care detine
autorizatiile/atestarile/certificarile necesare.

In propunerea tehnica vor fi prezentate cel putin urmatoarele informatii:
structura echipei propuse;

- modul de organizare si raportare a activitatilor;
- descrierea infrastructurii si a resurselor utilizate pentru indeplinirea contractului.

8.1 Experti cheie

Antreprenorul este liber sa propuna echipa pe care o considera adecvata pentru efectuarea tuturor
activitatilor din contract, in afara posturilor “cheie” indicate in tabelul urmator:

Post I:l;rs. Calificare, abilitati, experienta si sarcini principale
_ Calificare
- Studii superioare absolvite cu diploma de licenta in
inginerie civila;
- Studii/cursuri de formare Manager proiect/contract;
Experientd profesionald specificd
Manager de
Contract/Team 1 Experienta ca Manager de Contract/Lider de echipa/
Leader /Manager/Coordonator proiect/Team manager sau
echivalent in minim un proiect/contract similar,
respectiv contracte de executie lucrari si/sau proiectare
si__executie lucrdri hidrotehnice si/sau imbundtatiri
funciare
Experienta profesionald generald: Minim 5 ani de
experienta profesionala generala.

Pag. 25 din 35



Nr,

Post Pers Calificare, abilitati, experienta si sarcini principale

Sarcini principale

- Asigurd coordonarea generalda a contractului si
managementul echipei implicate;

- Asigurd relatia cu Beneficiarul si coordoneaza
comunicarea intre toate partile implicate;

- Monitorizeazd progresul activitatilor si respectarea
tetmenelor contiactuale;

- Coordoneaza activitatea de raportare;

- Asigura alocarea si utilizarea eficienta a resurselor;

- Urmareste respectarea obligatiilor contractuale.

Va avea responsabilitatea coordonarii generale a
contractului  din puncl de vedere administrativ i
organizatoric.

Calificare

Studii superioare absolvite cu diploma de licenta in
domeniul ingineriei civile, specializarea constructii

hidrotehnice, imbunatatiri funciare, sau echivalent
Experienta profesionala specifica
- Experienta profesionala in executia lucrarilor de
constructii, dovedita prin participarea in cadrul a cel putin
unui contract de lucrari in care a indeplinit rolul de sef de
santier sau echivalent, in lucrari hidrotehnice sau lucrari
similare
sef de santier L Experientd profesionald generald: Minim 5 ani de
experienta profesionald generala.
Sarcini principale:
- Coordoneaza activitatea de executie a lucrarilor in
santier;
- Organizeaza si gestioneaza resursele din santier;
- Asigura implementarea proiectului tehnic in executie;
- Monitorizeaza progresul lucrarilor si  respectarea
termenelor;
- Colaboreaza cu echipa de proiectare si cu Beneficiarul;
- Asigura respectarea cerintelor de calitate si a normelor
de securitate si sanatate in munca.
Calificare
Studii superioare absolvite cu diplomd de licentd in
Inginer constructii 1 domeniul ingineriei civile, specializarea constructii
hidrotehnice hidrotehnice, imbunatatiri funciare, sau echivalent
Experienta profesionala specifica
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Nr.

Post Pers Calificare, abilitati, experienta si sarcini principale

Participarea in cadrul a cel putin unui contract in care a
fost implicat in calitate de inginer specialist in domeniul
hidrotehnic sau echivalent;

- Contractul trebuie sa fi avut ca obiect lucrari din
dormeniul constiuctiilos hidiotehnice sau lucrani similare,
respectiv lucrdri de amenajare a cursuritor de apa,
lucrari de aparare impotriva inundatiilor, stavilare,
lucrari de imbunatatiri funciare.

Experienta profesionala ¢enerala: Minim 5 ani de
experienta profesionala generala.

Sarcini principale:

- Participa la elaborarea si verificarea solutiilor tehnice
specifice lucrarilor hidrotehnice;

- Asigura conformitatea solutiilor tehnice cu legislatia,
normativele si standardele aplicabile;

- Contribuie la intocmirea documentatiilor tehnico-
economice (SF/DALL/Proiect tehnic);

- Acorda suport tehnic pe durata executiei lucrarilor;

- Participa la analiza si optimizarea solutiilor tehnice in
functie de conditiile din teren.

*) Prin sintagma "sau echivalent” se inteleg documente emise de organisme stabilite in alte state
membre ale Uniunii Europene sau cu care Romdnia are incheiate acorduri pentru recunoasterea si
echivalarea certificarilor/autorizatiilor in cauzd.

8.2 Experti secundari

Antreprenorul va pune la dispozitie pentru realizarea proiectului o echipa formata din
personal cu competente si experienta dovedite, capabil sa duca la bun sfarsit cu succes sarcinile
definite prin prezentul document, astfet ca, in final, sa obtind indeplinirea obiectivului general si
obiectivelor specifice ale Contractului, in conditiile respectarii cerintelor de calitate, cerinte
contractuale si a termenelor stabilite si incadrarii in bugetul prevazut.

Antreprenorul trebuie sa asigure o echipa de lucru complexa, care sa acopere toate cerintele
contractuale si sa demonstreze ca sunt asigurate toate expertizele necesare pentru indeplinirea
contractului.

Pentru experii secundari ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice urmatoarele
documente

- Atestatat/autorizatie
- Certificat de atestare

Nr. Pozitia o
crt
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Responsabil tehnic cu executia lucrarilor de constructii (RTE) autorizat in conformitate cu
prevederile legislatiei nationale aplicabile sau echivalent - 1 persoana

Expertul propus trebuie sa detina atestat valabil de Responsabil Tehnic cu Executia lucrarilor,
pentru domeniul constructii si amenajari hidrotehnice (Lucrari hidrotehnice categoria de
importanta minim C), conform legislatiei nationale aplicabile.

Antreprenorul are obligatia de a asigura RTE autorizat pe toata durata executiei lucrarilor.

Manager securitate si sanatate ocupationala pe santier, atestat ca si coordonator SSM pe
santier - 1 persoana

Expertul propus trebuie sa detina atestat de coordonator SSM pentru santiere temporare sau
mobile, conform prevederilor Legea nr. 319/2006 si legislatiei subsecvente.

Antreprenorul are obligatia de a asigura personal calificat in domeniul securitatii si sanatatii
N munca pe toata durata derularii contractului.

Responsabil controlul calitatii (CQ) - 1 persoana
Expertul propus trebuie sa detina certificare/atestare in domeniul controlului calitatii in
constructii, conform legislatiei in vigoare.

Antreprenorul are obligatia de a asigura personal calificat pentru controlul calitatii pe toata
durata executiei lucrarilor.

Inginer topografie - 1 persoana

Inginerul topograf nominalizat va fi persoana fizica autorizata A.N.C.P.l. cat. B sau D sau
persoana juridica autorizata A.N.C.P.l. min. clasa a-li-a, conform O.M. Administratiei si
Internelor - A.N.C.P.1. nr.107/2010 pentru aprobarea Regulamentutui privind autorizarea sau
recunoasterea autorizarii persoanelor fizice si juridice romane, ale unui alt stat membiu al
U.E. sau ale unui stat care apartine S.E.E. in vederea realizarii si verificarii lucrarilor de
specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul Romaniei.

Antreprenorul are obligatia de a asigura personal de specialitate pentru activitatile de
topografie pe toata durata derularii contractului.

Responsabil de mediu - 1 persoana

Antreprenorul va asigura personal de specialitate in domeniul protectiei mediului, calificat
conform legislatiei in vigoare, responsabil pentru respectarea conditiilor de mediu impuse
prin avize si autorizatii.

Personalul va fi implicat pe toata durata executiei lucrarilor, in functie de necesitatile
contractului.

*) Prin sintagma “sau echivalent” se inteleg documente emise de organisme stabilite in alte state
membre ale Uniunii Europene sau cu care Romdnia are incheiate acorduri pentru recunoasterea si
echivalarea certificdrilor/autorizatiilor in cauzd.

8.3 Alti experti

Alti experti se definesc ca fiind toti expertii care vor avea un rol direct in indeplinirea

activitatilor contractului. Antreprenorul este tiber sa adauge expertii pe care ii considera necesari
pentru indeplinirea optima a Contractului.

Trebuie avut in vedere faptul ca functionarii de stat si alt personal al administratiei publice din

tara Autoritatii Contractante nu pot fi angajati ca experti.
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Pentru realizarea contractului, Antreprenorul poate pune la dispozitie si alti experti capabili sa
duca la bun sfarsit sarcinile definite prin prezentul document, astfel incat echipa de proiect sa
acopere toate domeniile specifice proiectului, respectiv:

¢ Studii geotehnice;

o Evaluare de mediu (biologi, ihtiologi, flora, fauna, habitate, etc.),daca e cazul;

+ Specialist in hidrologie/hidraulica, in modelare hidrologica si hidraulica. Experienta in
utitizarea softurilor specifice de simulare a regimului hidrologic, hidraulic a raurilor, de
transport de sedimente si in realizarea modelarii hidraulice si hidrologice (ex: simulari ale
modelelor hidraulice si hidrologice, elaborarea de harti de hazard si risc la nundatii, harti
de inundabilitate, rularea modelelor in diferile scenarii de amenajare hidiolehnice, elc);

¢ Legal/Institutional;

e Economic financiar;

s Utilizare softuri specifice;

+ Regulamentele Comisiei Europene - prevederi cu relevanta in domeniul managementului
proiectelor cu finantare din fonduri europene;

Antreprenorul este abligat, conform contractului, sa ia toate masurile necesare pentru
evitarea oricarui conflict de interese in cazul expertilor implicati in proiect.

Expertii implicati in derularea activitatilor incluse in contract au obligatia de a respecta
Caietul de sarcini, inclusiv cu privire la pericadele maxime de realizare a acestor activitati. Orice
intarziere imputabila Antreprenorului da dreptul Autoritatii Contractante de a aplica majorari de
intarziere.

Durata timpului de lucru al expertilor care lucreaza in cadrul acestui contract va fi in functie
de cerintele contractului si va respecta prevederile relevante ale legislatiei muncii din Romania.

Antreprenorul nu va face niciun fel de schimbari in echipa de experti “cheie” agreata de
Autoritatea contractanta fara aprobarea prealabila, in scris, a acestuia. Antreprenorul va propune,
din proprie initiativa, inlocuirea unui expert/specialist:

s in cazul decesului acestuia;

¢ in cazul in care acesta se afla in concediu medical pe o perioadd pe care, dacd nu este
inlocuit, pune in pericol derularea activitatilor si atingerea obiectivelor acestui contract;

¢ in cazulin care nu isi indeplineste obligatiile cu profesionalismul, eficienta, promptitudinea
si diligenta cuvenite angajamentului asumat.

* in orice alta situatie in care inlocuirea acestuia este necesara, din motive neimputabile

Antreprenorului (ex: demisia etc.).

Pe parcursul executiei contractului,in conformitate cu Art. 162, alin.1, lit. a,b, Beneficiarul, are
dreptul de a solicita, in scris si justificat, inlocuirea unui expert/specialist:
¢ in cazul in care acesta se afla in concediu medical pe o perioada pe care, daca nu este
inlocuit, pune in pericol derularea activitatilor si atingerea obiectivelor acestui contract,
iar Antreprenorul nu solicita inlocuirea din proprie initiativa;
¢ in cazul in care expertul/specialistul respectiv nu Jsi indeplineste obligatiile cu
profesionaltismul, eficienta, promptitudinea si diligenta cuvenite angajamentului asumat.

in toate cazurile in care inlocuirea unui expert/specialist este necesara, Antreprenorul are
obligatia de a propune achizitorului spre aprobare, ca inlocuitor, un altul care indeplineste aceleasi
criterii de experienta profesionala ca cel inlocuit, in termen de maxim 5 zile de la aparitia situatiei
care impune inlocuirea respectiva. Expertul/specialistul cheie inlocuitor isi va incepe activitatea
dupa verificarea documentelor care atesta pregatirea similara cu cea a expertului cheie din oferta,
si aprobarea de catre Autoritatea contractanta.
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Costurile legate de inlocuirea unui expert/specialist cad exclusiv in sarcina Antreprenorului.

9 CERINTE PRIVIND UTILAJELE S| ECHIPAMENTELE TEHNOLOGICE

Antreprenorul va procura/inchiria utilajele si echipamentele tehnologice necesare pentru
executia lucrarilor.

in cadrul ofertei se va prezenta Lista cu echipamentele tehnice (masini, utilaje, instalatii,
echipamente tehnice etc.) necesare pentru realizarea activitatilor contractului, in conformitate cu
solutiile tehnice si metodologia de lucru propusa in propunerea tehnica.

Tipul si numarul utilajelor prezentate se vor raporta la cerintele tehnice descrise si se vor

evidentia ca perioada de utilizare in graficul de executie prezentat, cu indicarea clara a perioadei
de utilizare a fiecarui echipament tehnic, utilaj, instalatie etc.
Nota: n cazul in care detinerea dotiirii rezulta din acte juridice de transfer temporar de folosinta,
valabilitatea acestora - astfel cum rezulta din clauze aferente sau din declaratii conexe ale celui
care transferd folosinta - trebuie sa fie acoperitoare pentru perioada de implicare in realizarea
contractului. In aceste situatii, deci daca persoana care transferd dreptul de folosinta nu este
proprietar/coproprietar, aceasta trebuie sd poata justifica ofertantului, care la randul siu va
justifica achizitorului, detinerea legald a bunului asupra caruia se face transferul respectiv si
dreptul de a ceda folosinta aferenta catre terti.

10 CERINTE PRIVIND ORGANIZAREA S| METODOLOGIA

Modul de prezentare a propunerii tehnice

Oferta tehnica trebuie sa contina urmatoarele informatii:

a} metodologia pentru realizarea contractului;

b) planul de lucru pentru realizarea contractului;

c} personatul utilizat pentru realizarea contractului si organizarea acestuia.

Ofertantul va intocmi propunerea tehnica astfel incat, in procesul de evaluare al ofertelor,
informatiile sa permita identificarea facila a specificatiilor din caietele de sarcini, corelate cu
documentele de calificare privind resursele alocate pentru executia contractelor in termenul
ofertat.

Propunerea tehnica se va intocmi astfel incat, in procesul de evaluare, informatiile cuprinse
in aceasta sa permita identificarea facila a corespondentei cu specificatiile tehnice.

Toate documentele depuse de operatorii economici in SICAP trebuie semnate cu semnatura
electronica extinsa.

Operatorii economici vor indica in cadrul ofertei tehnice faptul ca la elaborarea acesteia au
tinut cont de obligatiile relevante din domeniul mediului, social si al relatiilor de munca. Acestea
trebuie respectate pe tot parcursul contractului.

Ofertantul va cuprinde in propunerea tehnicd urmatoarele informatii:

1.Metodologia de executare a lucrarilor, aplicatd la lucrare, cu descrierea modului in care
Ofertantul intentioneaza sa execute toate activitatile solicitate prin Caietul de sarcini, astfel incat
sa fie asigurate conditiile ca lucrarile sa fie realizate la parametrii calitativi solicitati si sa fie
finalizate in termenul limita solicitat prezentdnd cel putin urmatoarele informatii: abordarea
generala si coordonarea activitatilor, detalierea modului de executie a principalelor activitati care
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fac obiectul contractului, detalierea lucrarilor pregatitoare si de organizare a Santierului pe tot
parcursul executiei, structura organizatorica a personalului implicat in realizarea contractului
(inclusiv subcontractorii, daca este cazul), responsabilitatile personalului implicat in coordonarea
executiei si controlul calitatii lucrarilor executate, adecvarea la constrangerile fizice impuse de
amplasamentul lucrarii §i prezentarea metodologiilor de executie a unor lucrari speciale sau in
conditii climatice nefavorabile, si orice alte informatii considerate relevante in acest scop.
2.Graficul general propus de realizare a investitiei publice. Acesta se va intocmi pe faze de executie
de detaliu, corelat cu resursele avute in vedere pentru indeplinirea contractului.

3.Personalul propus si managementul contractului pentru executia lucrarilor, precum si o descriere
a rolurilor si a responsabilitatilor personalului pe care ofertantul trebuie si il utilizeze la realizarea
serviciilor si lucrarilor incluse in contract.

4.0Ofertantul va prezenta in mod rezonabil si realist descrierea sistemului calitatii aplicat la lucrare,
listele cu procedurile aferente sistemului calitatii si un program de realizare a contractului in
termeni de intelegere a secventei principalelor tipuri de lucrari conform specificatiilor tehnice,
programarii acestora, coordonarii si personalului alocat, precum si planul de control al calitatii,
verificari §i incercari.

5.0fertantul va prezenta modul de asigurare a laboratoarelor necesar a fi utibizate in cadrul
contractului, listele cu laboratoarele de specialitate proprii sau subcontracte incheiate cu
laboratoare de specialitate pentru prelevare, determinari si incercari cu grad corespunzator pentru
executia lucrarilor sau va prezenta un angajament din care sa reiasa faptul ca ofertantul va asigura
laboratoarele necesare pentru indeplinirea contractului.

6.Modalitatea de acces la logistica, utilajele/echipamentele/instalatiile si mijloacele de transport
in vederea verificarii nivelului de calitate corespunzitor cerintelor fundamentale aplicabile
serviciilor/lucrarilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii
nr.10/1995 si a altor legi incidente.

7.Masuri aplicate de Ofertant pentru supravegherea lucrarilor in perioada de garantie acordata.
8.Declaratie privind termenul de garantie acordat lucrarilor care, conform specificatiilor caietului
de sarcini, nu poate fi mai mica de 36 luni.

9.5e va prezenta o declaratie prin care ofertantul se angajeaza sa pastreze toate utilajele necesare
si personalul necesar pe santier pe perioada derularii contractului astfel incat sa se asigure
continuitatea lucrdrilor. Nu se admite ca o lucrare si stagneze din lipsa de personal sau utilaje.
10.Ofertantul va prezenta/detalia modul de organizare a executiei lucrarilor, adecvarea la
constrangerile impuse de amplasamentul in cauza (constrangeri datorate conditiilor din teren).
Ofertantul va demonstra ca oferta sa este adecvata situatiei din amplasament, prin elaborarea unei
planse care sa prezinte: limitele constructiilor, limitele sectoarelor de drum ocupate (daca este
cazut), zonele de depozitare, accese, baracamente. Plansa va include dimensiuni si etichete
elocvente.

11.5e va prezenta o declaratie prin care ofertantul se angajeaza sa asigure paza
obiectivului/santierului pe toata durata de executie a contractului,

12.Tn cadrul propunerii tehnice, Ofertantul va prezenta declaratia privind acceptarea modelului de
contract.

13.Toate documentele depuse in oferta vor fi numerotate, semnate, opisate si stampilate de catre
reprezentantul legal al ofertantului, iar documentele emise de diverse institutii vor fi introduse in
copie.

14.Toate informatiile solicitate prin Caietul de Sarcini $i documentatia de atribuire sunt obligatoriu
a fi prezentate in propunerea tehnica, sub sanctiunea excluderii. Orice neconcordantd intre datele
solicitate, prezentarea incompleta a acestora sau lipsa acestora, va conduce la declararea ofertei
ca neconforma. Nu este permisd modificarea ultericard a propunerii tehnice. Neprezentarea
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propunerii tehnice in conformitate cu cerintele din documentatia de atribuire va conduce la
descalificarea ofertantului.

15.Solicitarile de clarificari vor viza doar confirmarea, corectarea sau completarea unor documente
sau informatii prezentate in oferta si nu prezentarea celor care lipsesc din oferta. Ofertele
incomplete vor fi respinse.

16.Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita orice clarificare pe care o considera necesar3
in stricta legatura cu propunerea tehnica, cu documentele sau cu informatiile cuprinse in aceasta.
17.0fertantii sunt deplin responsabili pentru lizibilitatea tuturor documentelor transmise in oferta
sau prin clarificari. Tn cazul in care un document esle pailial lizibil, dat se poale distinge Lipul
documentului, clarificarile vor fi acceptate doar in masura in care ofertantul demonstreazd ca
oferta depusa avea inscrisa informatia necesarad. In cazul in care documentul este ilizibil in
tolalilate, va fi considerat document care lipseste

18.1n cazul in care exista documente intocmite de ofertant, dar care prin scanare devin greu lizibile
datorita formatului sau a scrisului marunt, ofertantul va incdrca atat documentul semnat si scanat
cat si, separat, documentul original in formatul editabil original sau exportat in pdf.

19.Tn mdsura in cate nu se prezinla un raspuns corespunzator in oferta initiala privind indeplinirea
vreuneia din cerintele minime de mai sus sau prezentarea este incompleta, propunerea tehnica va
fi declaratd neconforma, potrivit art., 137 alin. (3) din HG nr.395/2016. Autoritatea contractanta
in temeiul art. 134 alin (9) pct. e din HG nr.395/2016, exclude in mod clar posibilitatea ca ofertantii
sa se abata de la cerintele exacte ale documentatiei de atribuire si ale caietului de sarcini, atunci
cand prezinta propunerea tehnica si propunerea financiara. Prin urmare o modificare a propunerii
tehnice nu poate fi considerata o abatere tehnica minora a ofertei initiale.

Planul de lucru

Oferta va prezenta cel putin urmatoarele informatii:

- denumirea §i durata activitatilor si pachetelor de activitati din cadrul contractului;

succesiunea si inter-relationarea acestor activitati;
- punctele-cheie de control.

Planul de lucru propus trebuie sa fie:

1. confarm cu abordarea si metodologia propusa;
2. sa demonstreze:

intelegerea prevederilor din caietul de sarcini;

abilitatea de a transpune prevederile intr-un plan de lucru fezabil,
- incadrarea activitatilor in timp de asa manierd incit si se asigure finalizarea activitatilor in
termenul specificat in caietul de sarcini;
3. realizat utilizand un software de planificare a timpului.

Organizarea si personalul

Se vor prezenta:
- Structura echipei propuse pentru indeplinirea contractului;
- Descrierea infrastructurii pe care ofertantul o va utiliza la realizarea activitatilor propuse. Se va
prezenta lista echipamentelor/utilajelor necesare si propuse pentru indeplinirea contractului si va
face dovada modalitatii de dispunere a acestora;
- Modul de abordare a activitatilor corespunzatoare indeplinirii cerintelor privind sanatatea si
securitatea in munca;

- Modul de abordare si gestionare a relatiei cu subcontractorii in raport cu activitatile
subcontractate {daca este cazul);
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- Se va prezenta o detaliere a numarului de zile de muncd alocat personalului implicat in
indeplinirea contractului, corelat cu activitatile cerute prin Caietul de sarcini.

Personalul implicat in activitatea de executie a lucrarilor:

- Se solicita o declaratie cu privire la numarul mediu anual de personal al operatorului economic
care executa lucrari si numarul personalului de conducere din ultimii 3 ani;

- Se solicita date privind personalut desemnat de ofertant sa desfasoare activitatea de coordonare,
executie si verificare a calitatii lucrarilor; CV-ri pentru Managerul de contract, Seful de santier,
RTE, Inginer constructii hidrotehnice, Autorizatie A.N.C.P.l. Topograf, responsabil SSM, responsabil
asigurarea calitatii;

- in cadrul propunerii tehnice se vor avea in vedere cerintele solicitate in cap 8.

Moupunetea Ltelinica va contine Loale informaliile si dovezile pe caie oferlantul le consider 3
necesare pentru fundamentarea ofertei sale. Oferta trebuie sa convinga autoritatea contractanta
ca in caz de atribuire, ofertantul dispune de resurse suficiente precum si de experienta necesara
pentru a indeplini contractul aferent prezentei achizitii publice.

Ofertele in care propunerea tehnica nu asigura corelarea cerintelor din Documentatia de
atribuire si nu contine toate clementele specificale sau nu sunt corelale cu propunct ey lnanciard
aceasta se considerd neconformd. Nu se va accepta completarea propunerilor tehnice pe perioada
de evaluare.

Formularele din propunerea tehnica se vor corela cu Caietul de sarcini.

Modul de prezentare a propunerii financiare

Propunerea financiara se va elabora si prezenta astfel incat sa furnizeze toate informatiile
cu privire la pret si sa respecte in totalitate cerintele prevazute in caietele de sarcini si in proiectele
tehnice.

Propunerea financiara va cuprinde, in mod obligatoriu, formularul de oferta, care reprezinta
elementul principal al propunerii financiare si care cuprinde pretul ofertat. Pretul ofertei cuprins
in formularul de oferta va cuprinde cheltuielile totale pe obiectiv preluate din formularul F1.
Ofertantul va prezenta urmatoarele formulare, anexe la formularul de oferta:

Formularul de oferta;

Anexa la formularul de oferta;

formular F1: Centralizatorul total al cheltuielilor pe obiectiv;

formularele F2: Centralizatorul total al cheltuielilor pe categorii de lucrari;

formularele F3: Listele cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari;

formular Cé: Lista consumurilor de resurse materiale pe categorii de lucrari, pentru fiecare
formular F3, prezentand furnizorul de materiale;

formular C7: Lista consumurilor cu mana de lucru pe categorii de lucrari, pentru fiecare
formular F3;

»> formular C8: Lista consumurilor privind utilajele de constructii, pe categorii de lucrari,
pentru fiecare formular F3;

» formular C9: Lista consumurilor privind transporturile, pe categorii de lucrari, pentru
fiecare formular F3.

Ofertantul este responsabil pentru evaluarea tuturor lucrarilor necesare pentru realizarea
obiectivului de investitii.

Ofertantii au deplina libertate de a-5i prevedea in oferta propriile consumuri si tehnologii
de executie, cu respectarea cerintelor calitative si cantitative prevazute in proiectele tehnice,
caietele de sarcini si devizul pe obiecte si in alte acte normative in vigoare, care reglementeaza
executia lucrarilor.

Ofertantul va include in cadrul propunerii financiare toate, si orice costuri legate de

YV VVV VY
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urmatoarele:

-Executia tuturor lucrarilor, furnizarea si montajul echipamentelor prevézute in listele de cantitati,
centralizatoarele i fisele tehnice din cadrul documentatiei de atribuire;

-Protejarea mediului conform normelor legate, precum si cele legate de refacerea cadrului natural
dupa finalizarea lucrarii;

-Procurarea, transportul, depozitarea si punerea in opera a materialelor si echipamentelor
necesare functionarii obiectului de investitie, conform cerintelor impuse prin caietul de sarcini.

Formularele ce vor fi completate cu preturi unitare si valori devin formulare pentru devizul
ofertel $1 vor h utibzate pentru intocmirea situatiilor de lucrari executate ce vor fi depuse in
vederea decontarii.

In vederea evilarii subevaludrii unor categorii de tucriri, sau a ofertelor in ansamblul lor,
ofertele vor contine si:

- Valoarea consumurilor totale de resurse materiale;

- Valoarea consumurilor totale cu mana de lucru;

- Valoarea consumurilor totale privind utilajele de constructii;

- Analize de pret/oferte de inchitiere pentiu utilajele de constiuclii, respecliv mijloace de
transport;

- Valoarea consumurilor totale privind transporturile;

- Cheltuielile indirecte si profitul.

Cheltuielile aferente asigurarii pe perioada executiei lucrarilor vor cuprinde toate riscurile
ce ar putea aparea privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele,
materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa
receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse de catre terte persoane fizice si
juridice.

Tn cazul unei oferte care are un pret aparent neobisnuit de scazut in raport cu lucririle care
constituie obiectul contractului de achizitie publica care urmeaza a fi atribuit, Autoritatea
Contractanta are obligatia de a solicita ofertantului care a depus o astfel de oferté clarificari cu
privire la pretul sau costul propus.

In situatia in care comisia de evaluare constata ci elemente de pret ale unei oferte sunt
aparent neobisnuit de scazute, prin raportare la preturile pietei, comisia de evaluare va solicita
ofertantului care a depus oferta in cauzd explicatii cu privire la posibilitatea indeplinirii
contractului in conditiile de calitate impuse prin documentatia de atribuire.

Explicatiile aduse de ofertant vor fi insotite de dovezi concludente precum si dupa caz,
documente privind preturile ce pot fi obtinute de la furnizori, situatia stocurilor de materii prime
si materiale, modul de organizare i metodele utilizate in cadrul procesului de lucru, nivelul de
salarizare al personalului ofertantului, performantele si costurile implicate de anumite utilaje sau
echipamente de lucru.

Tn cazul in care ofertantul nu prezinta comisiei de evaluare informatiile si/sau documentele
solicitate sau acestea nu justifica in mod corespunzator nivelul scazut al pretului sau al costurilor
propuse, oferta va fi considerata inacceptabila.

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita si de a verifica modul de estimare
a preturilor unitare precum si orice alte justificari care sa clarifice elementele ofertei depuse.

in vederea comparérii unitare a ofertelor se solicita ca toate preturile si fie exprimate in
cifre cu cet mult 2 (doud) zecimale. Nici un fel de cereri sau pretentii ulterioare ale ofertantului,
legate de ajustari de preturi determinate de orice motive, altele decat cele prevazute in dispozitiile

legale aplicabile, nu pot face obiectul vreunei negocieri sau proceduri litigioase intre partile
contractante.
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Propunerea financiara trebuie sa se incadreze in limita fondurilor care pot fi disponibilizate
pentru indeplinirea contractului de achizitie public, precum si sa nu se afle in situatia prevazuta
la art. 210 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.

11 Anexe

d Autorizatia de construire
4 Proiectul tehnic

Sef Serviciu Investitii

Ing. Stelian Petrila

Intocmit/ RUC,
Ing. Raluca Strati
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