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CAIETUL DE SARCINI
CONSOLIDARE DE MAL STANG TARCAIA

1. Generalitati

1.1. Caietul de Sarcini face parte integrantd din documentatia de atribuire a Contractului de
executie lucrari de C+M si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza, de
catre fiecare ofertant, propunerea tehnica.

Scopul aplicarii prezentei proceduri este atribuirea Contractului pentru achizitia
publica de executie lucrari de C+M.

La elaborarea ofertei se va tine cont de obligatiile referitoare la conditile de munca si
protectia muncii. Obiectivul general il constituie realizarea unei investitii viabile din punct de
vedere tehnic, economic si social.

1.2. Autoritatea contractantd: Administratia Bazinala de Apad "CRISURI” cu sediul in Oradea,
str. lon Bogdan, nr.35.

1.3. Surse de finantare: F.S.U.E.

1.4. Amplasament: mal stang Crisul Negruloc. Tarcaia, jud. Bihor

1.5. Perioada de realizare a obiectivului de investitii: de la data emiterii ordinului de incepere
a lucrarilor pana la $0.12.2021.

2. Necesitatea si oportunitatea investitiei

Investitia este necesara, deoarece in urma viiturilor apele au iesit din albie, au distrus
consolidarile de mal si au colmatat albia prin transportul masiv de material aluvionar

Investitia este oportuna, pentru ca in cazul neexecutarii acestor lucrari in regim de
urgenta va duce la accentuarea accelerata a eroziunilor si la crearea de blocaje in albie. Este
necesara executia de urgenta a lucrarilor de reprofilare de albie si consolidare de mal, astfel
incat la urmatoarele viituri, amenajarea hidrotehnica sa poata asigura tranzitarea debitului de
viitura

Acte justificative — Hotararea nr. 53/11.06.2021 emisa de COMITETUL. JUDETEAN
PENTRU SITUATII DE URGENTA BIHOR
- P.V. de constatare si evaluare a pagubelor din com. Tarcaia nr. 1175/26.05.2021.

Date generale ale obiectivului de investitie .
2.1. VALOAREA TOTALA DE INVESTITIEI ESTIMATA (CU TVA)
Valoarea estimata pentru achizitionarea acestui contract, este de 150.000 lei cu TVA
2.2. Lucrari propuse:
Ca urmare a precipitatiilor abundente din pericada 17-18.05.2021, in bazinul hidrografic
superior al Crisului Negru, in localitatea Tarcaia, comuna Tarcaia, judetul Bihor, s-au produs
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cresteri importante de debite pe Crisul Negru. Precipitatile cumulate in aceasté perioada, la
stafiile hidrometrice din administrare au fost urmatoarele: Finis, pe Valea Finis — 40,7 //mp.,
Beius, pe Crisul Negru — 52,0 /mp., Pocola, pe Valea Rosia — 46,1 I/mp. si Pietroasa, pe Crisul
Pietros — 77,3 I/mp..

in data de 18.05.2021, ora 20:00 a fost atins nivelul de 466 cm. (CP+66) la statia
hidrometrica Beius (in aval de lucrare), pe Crisul Negru, ceea ce corespunde unui debit de
382 mc/s., iar tot in data de 18.05.2021, ora 13:00 a fost atins nivelul de 315 cm. (CP+15) la
statia hidrometrica Pietroasa (in amonte de lucrare), pe Crisul Pietros, ceea ce corespunde
unui debit de 144 mc/s..

in urma acestora s-au produs eroziuni de maluri, fiind distrusa consolidarea de mal din
gabioane pe o lungime de aprox. 70 ml., punand in pericol stabilitatea malurilor.. Lucrarea face
parte din amenajarea "Consolidare mal stang Tarcaia 290 ml.", cu anul PIF 2003, fiind
amplasata in localitatea Tarcaia, pe malul stang al Crisului Negru si figureaza in inventarul
Formatiei Beius sub denumirea "CONSOLID.MAL STANG TARCAIA 290M".

Capacitati: - 70 ml gabioane

Se anexeaza documentatile tehnico-economice (Liste de cantitdti de lucrari
estimative) — Piese scrise, intocmite pentru obiectivul de investitii mai-sus mentionat. Ofertantii
sunt obligati s& respecte intocmai prevederile Listelor de cantitati de lucrari estimative si ale
Caietului de sarcini si s&-si asume executia de bunad calitate a lucrérilor necesare, in

conformitate cu legislatia in vigoare.

3. Criterii de eligibilitate - se vor regasi in fisa de date i anunful de participare.

4. Criteriul de atribuire al contractului de lucrari - se vor regasi in figa de date si
anuntul de participare.

5. Cerintele Autoritatii Contractante privind intocmirea ofertei tehnice si financiare -
se vor regasi in fisa de date si anuntul de participare.

6. Alte aspecte care vor fi prezentate in cadrul ofertei tehnice

Organizarea $i Personalul:
6.1. Sediu, puncte de lucru:

Activitdtile de executie se vor desfasura atat la sediul firmei cat si la amplasamentul
obiectivului de investitii. Cazarea, masa, transportul, chiriile si alte asemenea cheltuieli privesc
ofertantul si se vor include in preful ofertei. Ofertantul va trebui sa asigure dotarea
corespunzatoare a personalului responsabil cu executia lucrdrilor cu mijloace de transport
{pentru deplasarea la amplasamentul obiectului de investitii pe parcursul executarii lucrarilor),
spatii de lucru si tehnica de calcul pentru activitatea de birou, echipamente de protectia muncii,
mijloace de comunicare (telefon, fax) cu respectarea conditiilor legale de lucru.

A. Date privind personalul desemnat de catre ofertant, sa desfagoare activitatea de

coordonare, executie i verificare a calitatii lucrarilor
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Pentru fiecare din cei minim prevazuti a fi prezentati (enumerati mai jos), se vor prezenta
minim: CV, atestate, diplome si orice alt document considerat edificator pentru atestarea
pregatirii si experientei, functie de cerintele specificate in caietu! de sarcini.

» Responsabil tehnic cu executia: atestat RTE pentru constructii gi arhitectura

> Sef de santier: desemnarea unui sef de santier cu pregétire profesionala relevanta
in domeniul contractului, prin participarea in cel putin trei contracte similare cu cel
supus prezentei proceduri de atribuire.

> Responsabil SSM: desemnarea unui responsabil SSM cu pregatire profesionala
relevanta in domeniul contractului.

B. Dotidri, utilaje si echipamente propuse a se utiliza:
Se va prezenta doar utilajul si echipamentul necesar $i propus pentru desfasurarea
contractului si nu tot echipamentul detinut de catre ofertant

C. Perioada de timp necesara ofertantului pentru realizarea executiei lucrarilor de
constructii aferente obiectivului de investitii mai sus mentionat

D. Alte informatii considerate semnificative pentru evaluarea corspunzitoare a
propunerii tehnice

E. Perioada de garantie a lucrarilor : minim 2 ani de la receptia la terminarea lucrarilor

7. Vizitarea amplasamentului

Ofertantii pot vizita amplasamentul obiectivului de investiti pentru care se solicita
executarea lucrarilor de C+M pentru asigurarea corelarii proiectului cu realitatea din teren si
oferta.

8. Durata contractului
Durata contractului de achizitie publica include durata prevazutd pentru executia

lucrarilor pana la data de $0.12.2021.

Anexe la prezentul caiet de sarcini:
- Fisa de date
- Piese scrise si desentate

- Liste de cantitati
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