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A PĂRȚI SCRISE 
 

I MEMORIU TEHNIC GENERAL 
 

1 Informații generale privind obiectivul de investiții 

 

1.1 Denumirea obiectivului de investiții 

„REFACERE CONSOLIDARE MAL DREPT AL RÂULUI CRIȘUL ALB ÎN LOCALITATEA 

MIHĂILENI hm 248”. 

1.2 Amplasamentul 

Amplasamentul lucrărilor se află pe malul drept al râului Crișul Alb (cod cadastral III-1). Din punct de 

vedere administrativ investiția este localizată pe teritoriul localității Mihăileni, județul Hunedoara. 

1.3 Actul administativ prin care a fost aprobat, în condițiile legii, studiul de fezabilitate / 

documentației de avizare a lucărilor de intervenții 

Conform avizului nr. 23 din 06.07.2022 lucrările de investiție propuse pentru obiectivul de investiții 

”Refacere consolidare mal stâng al râului Crișul Alb în localitatea Mihăileni – 248 hm ” precum și a 

caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestuia. 

Indicatorii tehnico-economici: 

Capacități  totale: 

• Consolidări de mal cu gabioane      L=40 m 

1.4 Ordonatorul principal de credite 

MINISTERUL MEDIULUI APELOR ȘI PĂDURILOR cu sediul în Bulevardul Libertății, nr. 12, sector 

5, București, cod poștal 030167 

1.5 Investitorul/Beneficiarul investiției 

ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ „APELE ROMÂNE”  

cu adresa de corespondență: strada: Ion Câmpineanu, nr. 11, sector 1, cod poștal: 010031, București, 

telefon: +40213110146. 

ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ CRIȘURI 

cu adresa: Ion Bogdan, nr. 35, oraș Oradea, județul Bihor, telefon: 0259-442.033, Fax: 0259-444.237, 

adresa de email: dispecerat.dac@dac.rowater.ro 
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1.6 Elaboratorul proiectului tehnic de execuție 

S.C. AQUA PROCIV PROIECT S.R.L, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini, 

nr.118, telefon: 0264 596 847 / 0264 591 356; e-mail:office@aquaprociv.ro 

2 Prezentarea scenariului/opțiunii aprobat (e) în cadrul studiul de fezabilitate / 

documentației de avizare a lucărilor de intervenții 
 

2.1 Particularități ale amplasamentului, cuprinzând: 

 

a) descrierea amplasamentului 

Amplasamentul lucrărilor se află pe malul drept al râului Crișul Alb (cod cadastral III-1). Din punct de 

vedere administrativ investiția este localizată pe teritoriul localității Mihăileni, județul Hunedoara. 

Date hidrologice: 

Rețeaua hidrografică este bine reprezentată de văi și pârâie cu debit variabil pe timpul verii. Direcția 

generală de scurgere a apelor este S-V, principalul râu este Crișul Alb. 

Elementele morfometrice 

Tabel 1 – Date privind cursul de apă și bazinul hidrografic 

Cursul de apă 

Date privind cursul de apă 
Date privind bazinul 

hidrografic 

Lungimea 

(km) 

Altitudinea (m) Panta 

medie (%) 

Coeficient de 

sinuozitate 

 Suprafața 

(kmp)  

Altitudinea 

medie(m) amonte aval 

Crișul Alb amonte confl. Pârâul Bucuresti 32 1000 295  45 1,15 244 650 

Tabel 2 – Date privind debitele maxime cu probabilitățile de depășire dei 1% 

Nr.crt. Râul Secţiunea 

Debite maxime cu probabilitățile 1% 

Qmax 1% 

(m3/s) 

1 Crișul Alb 
Crișul Alb amonte confl. Pârâul 

Bucuresti 
305 

 

b) topografia 

Premergător elaborării Proiectului tehnic s-au efectuat studii topografice în sistem STEREO 70. 

Măsurătorile topografice au fost executate cu stații performante pentru transmiterea coordonatelor în 

apropierea obiectivelor și ridicarea topografică de detaliu, liste cu repere în sistem de referință național, 

întocmirea planului de amplasament și delimitarea corpului de proprietate, calculul suprafețelor din 

coordonatele punctelor de contur cu respectarea instrucțiunilor tehnice în vigoare. 

Astfel, la baza elaborarii documentaţiei a stat studiu topografic materializat prin planuri de situație, 

profile longitudinale și profilele transversale. 

Rețeaua de sprijin, ridicarea topografică și realizarea pieselor desenate (plan de situație, profile 

transversale și profile longitudinale) s-a realizat în sistemul de proiecție STEREO 70, plan de referință 

Marea Neagră 75. 
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c) clima și fenomenele naturale specifice zonei 

Clima 

Clima este relativ blândă, temperatura medie anuală fiind de 8,5℃ - 9℃.  

Precipitațiile atmosferice, relativ abundete, au valori cuprinse între 650-800 mm. În ceea ce privește 

circulația atmosferică a curenților de aer în perimetrul cercetat, frecvența cea mai mare o au masele de 

aer polar – maritime, cu caracter rece și umed, masele de aer polar – maritime, cu caracter rece și umed, 

masele de aer polar – continentale care pătrund prin intermediul circulației de nord – est – și est, masele 

de aer tropical – maritime ajunse în regiunea dinspre sud și sud-est, prin intermediul dorsalei 

anticiclonului azoric. 

d) geologia, seismicitatea 

Din punct de vedere geologic, teritoriul județului Hunedoara se suprapune cu două mari unități tectono-

structurale : autohtonul danubiuan și pânza getică. Rezultatul al tectogenezei active, au fost delimitate 

două zone : zona cristalino – mezozoică aparținând Carpaților Meridionali și Munților Banatului și zona 

sedimentar vulcanică a Carpaților Apuseni de Sud. Cristalinul autohton ( danubian ) este întâlnit în 

masivele Vâlcan, Parâng, Retezat, Țarcu iar pânza getică în Munții Godeanu, Șureanu și Poiana Ruscă.  

Prima zonă este alcătuită din șisturi cristaline, peste care se suprapun formațiuni sedimentar – 

mezozoice, în special calcare jurasice. Formațiuni permo – carbonifere ( conglomerate, brecii ) și 

mezozoice ( gresii, șisturi argiloase, calcare ), constituie învelișul sedimentar al cristalinului. Șisturile 

cristaline ce constituie pânza getică sunt suprapuse de structuri sedimentare, mai ales în vestul Munților 

Șureanu și în Poiana Ruscă. 

Zona sedimentaro – eruptivă a Carpaților Apuseni este alcătuită din formațiuni sedimentare mezozoice 

( calcare, marne, șisturi argiloase, conglomerate, gresii ) și magmatice ( gabrouri, bazalturi ), precum și 

din formațiuni neogene ( bazalturi, andezite, piroclastite ). 

Adâncimea zonei de îngheț 

Conform  STAS 6054-77 „Adâncimi maxime de îngheţ. Zonarea teritoriului României”, coborârea 

tălpii fundației sub adâncimea maximă de îngheț. Pentru amplasamentul studiat aceasta este între 80-

90 cm. 

Seismicitatea 

Din punct de vedere seismic, zona studiată se caracterizează prin valoare de vârf a acceleraţiei terenului 

pentru proiectare ag=0,10g, având intervalul mediu de recurenţă IMR=225 ani şi 20% probabilitate de 
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depăşire în 50 de ani,conform Reglementării tehnice ,,Cod de proiectare seismică –Partea I – P100-1/2013”. 

Condiţiile locale de teren sunt descrise de o valoare a perioadei de colţ Tc= 0,7 s. 

 

e) devierile și protejările de utilități afectate 

Nu este cazul. 

f) sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon și altele asemenea pentru lucrări definitive și 

provizorii 

 

• În perioada de construcţie 

Pentru execuţia lucrărilor, în devizul general al obiectului de investiţie sunt rezervate fonduri necesare 

pentru realizarea organizării de şantier. 

Proiectul organizării de şantier se va realiza de către antreprenor şi va fi dotată cu toate utilităţile necesare 

unei bune funcţionări. 

Organizarea de şantier se va realiza în apropierea punctelor de lucru şi nu va afecta reţele din zonă. Se 

va semnaliza perimetrul de lucru cu indicatoare. 

Execuţia lucrărilor necesită muncitori calificaţi, atât pentru operaţiile manuale, cât şi pentru cele 

mecanizate. 

Alimentarea cu apă se va asigura de la rețeaua existentă. Se prevăd toalete ecologice la fiecare front de 

lucru pe toată durata execuţiei. 

Nevoile de energie electrică sunt reduse şi se vor asigura punctual prin generatoare mobile pe bază de 

combustibili lichizi. 

• În perioada de exploatare 

În perioada de exploatare nu este necesară asigurarea cu utilităţi decât în perioada executării lucrărilor 

de mentenanţă. Întrucât aceste lucrări sunt punctuale, se exclude necesitatea racordării la reţelele de 

utilităţi din zonă. Asigurarea acestora se va face din surse proprii. 

g) căile de acces permanente, căile de comunicații și altele asemenea 

Accesul spre localitate este facilitat de o șosea asfaltată inclusă în categoria drumurilor naționale – DN 

74 – Abrud. Acest drum face legătură sau prin intermediul altor șosele cu orașele și municipiile Câmpeni, 

Ștei, Oradea, Arad, Lugoj, Timișoara, Zlatna, Alba Iulia, Sibiu, Brașov, București, Turda, Cluj-Napoca. 
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Circulatia utilajelor se va face pe drumurile de acces si de exploatare existente, iar pentru acces in albie 

se vor prevedea rampe. Acestea se vor completa cu drumuri tehnologice noi in zonele in care drumurile 

existente nu asigura accesul. 

h) căile de acces provizorii 

Circulaţia utilajelor şi a mijloacelor de transport se va face pe drumurile de acces şi de exploatare 

existente, pe drumurile tehnologice prevăzute iar pentru acces în albie se vor realiza rampe. Pe perioada 

execuţiei se va amenaja o rampă pentru spălarea roţilor la mijloacele de transport auto, pentru a nu afecta 

curăţenia pe drumurile învecinate. 

i) bunuri de patrimoniu cultural imobil 

În apropierea zonelor de intervenție la lucrările existente de apărare împotriva inundațiilor, pentru care 

se realizează proiectul tehnic, nu au fost identificate bunuri de patrimoniu cultural imobil. 

2.2 Soluția tehnică, cuprinzând: 

 

a) caracteristici tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții 

Dimensionarea lucrărilor hidrotehnice în intravilanul localităților s-a făcut conform H.G 846/2010 la 

debitul maxim cu probabilitatea de depăşire Q1%. Conform HG 766/1997, a Legii nr.10/1995 şi Ordinul 

1163/2007, construcţiile proiectate sunt de categoria normală C si clasa de importanta 4. 

Lucrările de amenajare a albiei cursurilor de apă respectă criteriile şi principiile de evaluare a soluţiilor 

tehnice de proiectare în conformitate cu Normativul NTLH-001/oct.2008. 

Lucrările analizate în cadrul prezentului studiu au fost încadrate în clase de importanţă conform 

standardelor şi normativelor în vigoare, în concordanţă cu prevederile şi tintele prevăzute în 

STRATEGIA NATIONALĂ DE MANAGEMENT AL RISCULUI LA INUNDATII PE TERMEN 

MEDIU SI LUNG, HG nr. 846/11.08.2010, publicata in Monitorul Oficial nr. 626/06.09.2010. 

b) varianta constructivă de realizare a investiției 

În conformitate cu Avizul nr. 23 din 06.07.2022 privind aprobarea obiectivului de investiții ”Refacere 

consolidare mal drept al râului Crișul Alb în localitatea Mihăileni – hm 248 ”, precum și a 

caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestuia, varianta constructivă 

care stă la baza acestora este Varianta 1. 

c) trasarea lucărilor 

Pentru trasarea lucrărilor se utilizează planurile de situaţie, profile transversale de execuţie şi reperi de 

nivelment ce se vor preda constructorului prin proces verbal înainte de începerea lucrărilor. 

Antreprenorul are obligaţia efectuării unei pichetări complementare şi plantarea unor reperi de nivelment 
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în zona lucrărilor. Planurile de situație furnizează informațiile necesare realizării trasării și pichetării 

lucrărilor, antreprenorul având la dispoziție coordonatele în sistem Stereo70 ale punctelor caracteristice 

ale axului de reprofilare și al lucrărilor proiectate și reperii nivelitici care vor sta la baza rețelei de sprijin. 

d) protejarea lucrărilor executate și a materialelor din șantier 

Antreprenorul desemnat pentru executarea lucrării trebuie să asigure lucrările de execuție, dotările și 

materialele împotriva degradării acestora până la recepționarea lucrărilor de către beneficiar.  

De asemenea, antreprenorul trebuie să ia măsuri de protecție a lucrărilor executate pe perioada de iarnă 

sau pe timp ploios.  

e) organizarea de șantier 

Asigurarea racordării provizorii la rețeaua de utilități urbane din zona amplasamentului 

➢ Alimentarea cu energie electrică şi iluminat 

Executarea branşamentului electric (pentru organizare de şantier) se va face de la unul din stâlpii 

existenți în apropierea organizării de șantier. 

➢ Alimentarea cu apă potabilă şi în scop igienico-sanitar 

Nu se va face alimentarea cu apă potabilă în cadrul unui sistem de alimentare şi nici nu se evacuează ape 

uzate în receptorii naturali. Alimentarea personalului cu apă potabilă se face prin transportarea acesteia 

în recipiente din material plastic. 

Antreprenorul contractat pentru realizarea investiţiei, va avea obligaţia asigurării necesarului de apă în 

scop potabil şi a grupurilor sociale aferente numărului de angajati mobilizaţi. 

➢ Canalizarea 

În cadrul şantierului nu există surse de ape uzate tehnologice, nefiind necesar racordul şantierului la o 

reţea de canalizare. În cadrul organizării de şantier vor fi amplasate toalete ecologice pentru personalul 

implicat în construcţia lucrărilor. 

Măsuri privind asigurarea menţinerii şantierului în stare de curăţenie şi ordine 

• Şantierul se va menține într-o stare curată, ordonată şi igienică, iar căile de acces vor fi întreţinute 

într-o stare corespunzătoare de curăţenie pe întreaga durată a lucrărilor de execuţie. Toate drumurile 

folosite nu se vor degrada ca urmare a utilizării lor, iar în eventualitatea că acestea se vor murdări, 

se vor lua toate măsurile necesare pentru a fi curăţate. 
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• Se vor utiliza utilaje performante, care să nu producă zgomote peste nivelul admis. Nu se vor utiliza 

materiale şi utilaje care prin natura sau modul de utilizare pot produce poluarea aerului, a solului, 

sau periclitarea ecosistemelor terestre sau acvatice. Intrările şi perimetrul şantierului trebuie să fie 

semnalizate astfel încât să fie vizibile şi identificabile în mod clar. 

• Lucrătorii vor dispune de apă potabilă pe şantier în cantităţi suficiente, atât în încăperile pe care le 

ocupă, cât şi în vecinătatea posturilor de lucru. 

• Lucrătorii vor dispune de condiţii pentru a lua masa în mod corespunzător şi, dacă este cazul, să 

dispună de facilităţi pentru a-şi pregăti masa în condiţii corespunzătoare. 

• Căile şi ieşirile de urgenţă trebuie să fie în permanenţă libere şi să conducă în modul cel mai direct 

posibil într-o zonă de securitate. 

• Căile şi ieşirile de urgenţă trebuie semnalizate în conformitate cu prevederile din legislaţia naţională 

care transpune Directiva 92/58/CEE. 

• Panourile de semnalizare trebuie să fie realizate dintr-un material suficient de rezistent şi să fie 

amplasate în locuri corespunzătoare. 

• Pentru a putea fi utilizate în orice moment, fără dificultate, căile şi ieşirile de urgenţă, precum şi căile 

de circulaţie şi uşile care au acces la acestea nu trebuie să fie blocate cu obiecte. 

• Căile şi ieşirile de urgenţă care necesită iluminare trebuie prevăzute cu iluminare de siguranţă, de 

intensitate suficientă în caz de pană de curent. 

• În toate încăperile de pe șantier se vor lua măsuri corespunzătoare pentru protecţia împotriva 

incendiilor și împotriva disconfortului produs de fumul de tutun, fapt pentru care fumatul va fi strict 

interzis. 

• Paza șantierului va fi asigurată prin personalul propriu sau printr-o firmă specializată.  

• Executantul va păstra curăţenia în vecinătatea zonelor pentru organizarea de şantier, precum şi la 

locul de desfăşurare al lucrărilor de execuţie. În cursul execuţiei, executantul va asigura eliberarea 

şantierului de toate obstacolele, deşeurile şi materialele care nu mai sunt necesare, vor curăţa şi 

îndepărta reziduurile rezultate din lucrările temporare şi utilajele care nu mai sunt necesare pentru 

continuarea lucrărilor. După terminarea lucrărilor aferente fiecărei etape, executantul va înlătura 

toate materialele rezultate din demolări şi/sau demontări. 

Dotări și măsuri prevăzute pentru controlul poluanților în mediu 

La realizarea lucrărilor prevăzute prin proiect, vor fi luate următoarele măsuri pentru controlul 

poluanților pentru prevenirea/reducerea impactului la nivelul organizărilor de șantier: 

• nu se vor executa alte tipuri de lucrări în albii decât cele prevăzute în proiect; 

• lucrările vor fi realizate în afara perioadelor cu ape mari și în afara perioadelor de îngheț; 
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• intervențiile în cursul de apă vor fi efectuate astfel încât durata de timp să fie redusă la minimum; 

• nu se vor efectua deversări de materiale sau reziduuri în albii sau în imediata apropiere a apei; 

• nu se vor folosi substanțe chimice în albiile cursurilor de apă sau în imediata vecinătate a acestora 

ori în zona de mal; 

• nu vor fi depozitate materiale de construcție și deșeuri în albii; 

• în afara depozitelor de materiale și a celor de deșeuri prevăzute în proiect, nu se vor folosi alte 

suprafețe pentru amplasarea materialelor de construcție și a deșeurilor; 

• platformele destinate organizărilor de şantier vor fi balastate; 

• deşeurile rezultate pe perioada de construcţie (menajere şi tehnologice) se vor colecta și depozita 

temporar în locaţii şi în recipiente adecvate şi vor fi eliminate sau valorificate prin firme specializate 

şi autorizate; 

• vor fi utilizate doar mijloace de transport și utilaje corespunzătoare normelor tehnice din domeniu, 

astfel încât să fie prevenite deversările de combustibil sau de ulei de la motoarele acestora; 

• pentru reducerea emisiilor atmosferice, pulberilor fine de praf, zgomotelor şi vibraţiilor se va evita 

supraturarea motoarelor autovehiculelor de transport pe amplasamentul organizării de şantier; 

• lucrările de întreținere și eventualele reparații necesare mijloacelor de transport și utilajelor de lucru 

nu se vor executa la nivelul organizărilor de șantier, ci la ateliere de specialitate; 

• va fi redusă la minimum durata de ocupare a suprafețelor de teren cu materialul 

excavat din albii, iar depozitarea temporară a acestuia se va realiza pe o perioadă foarte scurtă până 

la încărcarea în mijloacele auto; 

• vor fi respectate prevederile din fișele de securitate ale substanțelor periculoase (dacă este necesară 

utilizarea acestora) privind depozitarea, manipularea, transportul și utilizarea, iar personalul care 

utilizează materialele în cauză va fi instruit corespunzător pentru o gestionare eficientă a riscurilor; 

• la finalizarea lucrărilor toate perimetrele de lucru și suprafețele ocupate de organizările de șantier 

vor fi readuse la starea naturală inițială; 

După terminarea lucrărilor se vor demonta împrejmuirile, se vor elimina grupurile sanitare, containerele 

mobile, se va asterne stratul de pamant vegetal care se va însămânța și se va uda, readucând suprafaţa de 

teren la starea iniţială. 

Precizări privind protecția muncii 

În timpul execuţiei lucrărilor, antreprenorul are obligaţia de a respecta şi aplica toate normele prevăzute 

în normativele în vigoare şi în special cele prevăzute în Regulamentul privind protecţia muncii şi igiena 

muncii în construcţii, aprobat cu ordinul 9/N/15.03.1993, HG 795/1992, şi Legea securității și sănătății 

în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare și H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor 
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metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Se vor asigura condiţii normale de lucru în scopul prevenirii accidentelor de muncă. 

Pentru prevenirea incendiilor şi rezistenţa la foc se vor respecta prevederile Ordinului 163/2007, din 28 

februarie 2007, pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.  
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II MEMORII TEHNICE PE SPECIALITĂȚI – CONSTRUCȚII 

HIDROTEHNICE 
 

1 Situația propusă 
 

Tabel 3 – Centralizatorul lucrărilor propuse 

Denumire lucrare Cantitatea 

Consolidări de mal cu gabioane 40 m 

ST1-Zid de sprijin din gabioane – Pentru execuția acestei secțiuni se vor utiliza cutii de gabioane cu 

dimensiunile 1.00x1.00x4.00m, 1.00x1.50x4.00m, 1.00x2.00x4.0m, 0.50x5.00x2.00m. Cutiile 

gabioanelor vor fi procurate direct de la furnizor, fiind insotite de certificatul de calitate emis de 

producator.  

Gabioanele vor fi realizate din plasa de sarma dublu rasucita protejata cu ZnAl10% avand ochiuri de 

6x8mm sau 8x10mm. 

De asemenea, in plan transversal, vor fi realizate diafragme din plase de sarma asezate la interdistantele 

prevazute in proiect. 

Piatra se va aseza in straturi de 30cm. Grosimea stratului dintr-un gabion nu va depasi cu mai mult de 

30cm grosimea stratului din gabioanele adiacente. 

Pentru evitarea deformatiilor locale, cutiile din oricare rând vor fi umplute în straturi de câte maximum 

300 mm grosime.  Cutiile cu înãltimi de 450 mm sau mai mari vor fi legate cu sârmã, pe fiecare 

compartiment interior, dupã fiecare strat de 225 mm sau de 300 mm, cu exceptia cazului când capacul 

se închide peste ultimul strat.  

Dupa asternerea unui strat, piatra se va aseza astfel incat sa se obtina un volum de goluri cat mai mic. 

Acolo unde este necesar, golurile se vor impana cu material marunt. 

La cutiile cu înãltimi de 1 m se efectueazã legarea cu sârmã, dupã fiecare strat de 300 mm. Aceste sârme 

(tiranti) vor lega partea din fatã, de cea din spate. Toate legãturile vor fi fãcute în jurul a douã ochiuri de 

plasã si la capete, unde sârmele se asigurã prin rãsucire, pentru prevenirea desfacerii legãturilor.   

La cutiile de capãt, se vor executa douã legãri în plus, cu sârmã, la fiecare nivel, perpendicular pe legãtura 

care se executã normal.   

Nu se va umple nici o cutie cu mai mult de 300 mm de strat de piatrã, fatã de cutia adiacentã. Inãltimea 

maximã de la care se poate lãsa sã cadã piatra în cutie este de 1 m.   

Pentru a preveni tasarile cutiile se vor umple cu cca. 2.5cm peste nivelul capacului. 

De-a lungul tuturor fetelor expuse, stratul de piatrã de la exterior se va aranja manual, pentru a se asigura 

o fatã netedã si compactã.  Ultimul strat de piatrã va fi nivelat la partea de sus a gabioanelor, pentru a 

permite o închidere adecvatã a capacului si o suprafatã netedã, cu înfãtisare uniformã.  Capacele vor fi 

întinse perfect peste umplutura de piatrã, utilizând numai dispozitive de închidere aprobate, pânã când 

capacele ating pe tot perimetrul, marginile din fatã si din spate ale cutiilor. Este interzisã utilizarea de 
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pârghii sau alte bare de întindere íntr-un singur punct, pentru închiderea capacelor. Dupã aceea, capacele 

vor fi legate strâns cu sârmã, pe toate marginile, capetele si diafragmele interioare ale cutiilor, cu sârmã 

continuã, alternând noduri simple si duble, la intervale nu mai mari  de 125 mm. Pot fi utilizate cleme 

de fixare, în loc de sârmã, pentru legare.  

Piatra care se intrebuinteaza la executarea unui strat trebuie sa fie cat mai uniforma ca rezistenta si 

densitate. 

O atentie deosebita se va acorda asezarii pietrelor la parament, prin alternarea acestora astfel incat 

volumul golurilor sa fie minim. 

Pentru fetele exterioare se folosesc pietre mai mari. 

Diametrele si tolerantele pentru plasa din care se confectioneaza cutiile de gabioane si saltelele sunt 

prezentate in tabelul urmator: 

 Plasa Inchidere Legaturi 

Diametrul sarmei ø mm 
Int.2.70/Ext. 

3.70 
Int.3.40/Ext.4.40 Int.2.20/Ext.3.20 

Toleranta (±) ø mm 0.06 0.07 0.06 

Acoperirea minima cu 

Galmac 
g/m2 245 265 230 

Rezistenta minima a plasei: >50kN/m (conform EN 10223-3:2014); 

Rezistenta la poansonare: >67 kN; (conform UNI 11437); 

Atat pentru gabioane cat si pentru saltele legaturile se pot realiza si cu ajutorul inelelor de prindere. 

În cazul in care se opteaza pentru utilizarea acestora se for respecta urmatoarele conditii: 

- Distanta máxima intre inele va fi de 20cm; 

- Diametrul minim: 3.0 mm; 

- Rezistenta la rupere: >1720 MPa; 

- Inelele vor fi realizate din otel inox pentru a asigura durata de viata sau superior; 

Tehnologii prevăzute pentru execuție 

Executia zidurilor de sprijin din cutii de gabioane: 

- defrișarea suprafețelor împădurite cu tufișuri și arbuști și transportul acestora; 

- excavarea gropilor de fundaţie pe tronsoane de 20 m; 

- depozitarea materialului în albie, pentru a se realiza batardoul de asigurare a incintei uscate 

- finisarea gropii de fundare conform detaliilor de executie 

- asamblarea cutiilor de gabion pe mal;  

- pozarea gabioanelor in amplasament; 

- umplerea cutiilor cu piatra manual si ingrijit (conform caietului de sarcini); 

- montarea capacului la partea superioara a gabioanelor; 

- operatiile se repeta la fiecare cutie de gabioane pana la finalizarea sectiunii; 
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2 Siguranța în exploatare  

În vederea respectării prevederilor legate de siguranța în exploatare se vor respecta prevederile legale cu 

privire la calitatea construcțiilor pe toată perioada de execuție a lucrărilor și în perioada de operare (a se 

vedea tabelul de mai jos).  

Tabel 4 – Legislație aplicabilă privind tematica Calitatea în construcții 

Tip act Număr Data Emitent Titlu act Publicaţie Stare 

Lege 10 1/18/1995 
Parlamentul 

României 

privind calitatea în 

construcţii 

Monitorul 

Oficial al 

României nr 

12 din 1995-

01-24 

În 

vigoare 

Hotărâre 925 11/20/1995 
Guvernul 

României 

pentru aprobarea 

Regulamentului de 

verificare şi expertizare 

tehnică de calitate a 

proiectelor, a execuţiei 

lucrărilor şi a 

construcţiilor 

Monitorul 

Oficial al 

României nr 

286 din 1995-

12-11 

În 

vigoare 

Hotărâre 742 09/13/2018 
Guvernul 

României 

pentru modificarea 

Hotărârii Guvernului nr. 

925/1995 pentru 

aprobarea 

Regulamentului de 

verificare şi expertizare 

tehnică de calitate a 

proiectelor, a execuţiei 

lucrărilor şi a 

construcţiilor 

Monitorul 

Oficial al 

României nr 

828 din 2017-

09-27 

În 

vigoare 

Hotărâre 766 11/21/1997 
Guvernul 

României 

pentru aprobarea unor 

regulamente privind 

calitatea în construcţii 

Monitorul 

Oficial al 

României nr 

352 din 1997-

12-10 

În 

vigoare 

Regulament - 7/14/2005 
Guvernul 

României 

privind autorizarea 

laboratoarelor de analize 

şi încercări în activitatea 

de construcţii 

Monitorul 

Oficial al 

României nr 

735 din 2005-

08-12 

În 

vigoare 

Hotărâre 808 7/14/2005 
Guvernul 

României 

pentru aprobarea 

Regulamentului privind 

autorizarea laboratoarelor 

de analize şi încercări în 

activitatea de construcţii 

Monitorul 

Oficial al 

României nr 

735 din 2005-

08-12 

În 

vigoare 

Ordin 1496 5/13/2011 

Ministerul 

Dezvoltării 

Regionale și 

Turismului 

pentru aprobarea 

Procedurii de autorizare a 

diriginţilor de şantier 

Monitorul 

Oficial al 

României nr 

458 din 2011-

06-30 

În 

vigoare 

Legea 10/1/18/1995 privind calitatea în construcții se aplică construcțiilor în etapele de proiectare, de 

verificare tehnică a proiectelor, execuție și recepție a construcțiilor, precum și în etapele de exploatare, 
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expertizare tehnică și intervenții la construcțiile existente și de postutilizare a acestora, indiferent de 

forma de proprietate, destinație, categorie și clasă de importanță sau sursă de finanțare, în scopul 

protejării vieții oamenilor, a bunurilor acestora, a societîții și a mediului înconjurător.  

Siguranța în exploatare este dată de sistemul calității în construcții se compune din: 

a) activitatea de reglementare în construcții; 

b) certificarea performanței și a conformității produselor pentru construcții; 

c) agrementul tehnic în construcții; 

d) verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor; 

e) verificarea calității lucrărilor executate, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, 

precum și auditul energetic al clădirilor; 

f) managementul calității în construcții; 

g) acreditarea și/sau autorizarea laboratoarelor de analize și încercări în construcții; 

h) activitatea metrologică în construcții; 

i) recepția construcțiilor; 

j) urmărirea comportării în exploatare și intervenții la construcțiile existente, precum și postutilizarea 

construcțiilor; 

k) exercitarea controlului de stat al calității în construcții; 

l) atestarea tehnico-profesională și autorizarea specialiștilor care desfășoară activitate în construcții; 

m) certificarea calificării tehnico-profesionale a operatorilor economici care prestează servicii de 

proiectare și/sau consultanță în construcții; 

n) certificarea calificării tehnico-profesionale a operatorilor economici care execută lucrări de 

construcții; 

o) perfecționarea profesională continuă a specialiștilor care desfășoară activități în domeniul 

construcțiilor. 

Siguranţa lucrărilor hidrotehnice sunt influenţate de sistemul de prognoză, datorate evoluţiei sistemelor 

naturale. 

Siguranţa, sau mai corect gradul de siguranţă a construcţiilor este ca valoare tuturor construcţiilor 

însumate în solicitare totală (S) să fie mai mică decat capabilitatea sau rezistenta totală, rezultatul sintetic 

al rezistenţelor şi capacitatea de preluare, redistribuite în spaţiu şi timp şi transmiterea spre mediul 

înconjurător şi este influenţată de condiţia S<R. 

Măsura siguranţei este probabilitatea ca într-un interval dat să fie permanent îndeplinită siguranţa 

definită de relatia S<R, valoarea ideală este 1 – siguranţă deplină. 

Siguranta in exploatare a constructiilor hidrotehnice pentru regularizarea albiei este realizata prin: 
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▪ proiectarea solutiei tehnice optime privind: 

▪ sectiune (b si h) de scurgere a debitelor mari, lichide si solide, dupa traseul stabil, dar care sa respecte 

tendintele naturale ale cursului; 

▪ panta taluzelor malurilor, respectiv stabilitatea terenului natural; 

▪ dimensiunile lucrărilor să fie conform rezultatelor din calculele de dimensionare şi verificare; 

▪ deasemenea, materialele utilizate, sa corespunda calitativ – clasa betonului si piatra avand calitatea si 

greutatea rezultata din conditiile tehnice; 

▪ executia care sa respecte in totalitate prevederile documentatiei tehnice si a caietelor de sarcini, privind 

tehnologia si calitatea materialelor. 

▪ urmarirea executiei, cu verificarea fiecarei etape de executie si calitatea materialelor; 

▪ urmarirea comportarii in timp – intretinerea si interventia cu lucrari de reparatii in perioada de 

exploatare. 

Toate etapele enumerate asigura siguranta in exploatare a constructiilor propuse.  

Criterii de exigență privind calitatea în construcții la proiectare 

Proiectanții de construcții răspund de îndeplinirea următoarelor obligații principale referitoare la 

calitatea construcțiilor: 

a) precizarea prin proiect a categoriei de importanță a construcției; 

b) asigurarea prin proiecte și detalii de execuție a nivelului de calitate corespunzător cerințelor, cu 

respectarea reglementărilor tehnice și a clauzelor contractuale; 

c) prezentarea proiectelor elaborate în fața specialiștilor verificatori de proiecte atestați, stabiliți de către 

investitor, precum și soluționarea neconformităților și neconcordanțelor semnalate; 

d) elaborarea caietelor de sarcini, a instrucțiunilor tehnice privind execuția lucrărilor, exploatarea, 

întreținerea și reparațiile, precum și, după caz, a proiectelor de urmărire privind comportarea în timp a 

construcțiilor. Documentația privind postutilizarea construcțiilor se efectuează numai la solicitarea 

proprietarului; 

e) stabilirea, prin proiect, a fazelor de execuție determinate pentru lucrările aferente cerințelor și 

participarea pe șantier la verificările de calitate legate de acestea; 



PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE 
Pr. nr. 1001/2022 - „Refacere consolidare mal drept al râului Crișul Alb în localitatea Mihăileni-hm 

248” 

Pagina 18 din 

67 

Rev. 0 
 

 

f) stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuție, din vina proiectantului, la construcțiile 

la care trebuie să asigure nivelul de calitate corespunzător cerințelor, precum și urmărirea aplicării pe 

șantier a soluțiilor adoptate, după însușirea acestora de către specialiști verificatori de proiecte atestați, 

la cererea investitorului; 

g) participarea la întocmirea cărții tehnice a construcției și la recepția lucrărilor executate; 

h) asigurarea asistenței tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru proiectele elaborate, pe perioada 

execuției construcțiilor sau a lucrărilor de intervenție la construcțiile existente; 

i) asigurarea participării obligatorii a proiectantului coordonator de proiect și, după caz, a proiectanților 

pe specialități la toate fazele de execuție stabilite prin proiect și la recepția la terminarea lucrărilor 

Criterii de exigență privind calitatea în construcții la execuție 

Executantul lucrărilor de construcții are următoarele obligații principale: 

a) sesizarea investitorilor asupra neconformităților și neconcordanțelor constatate în proiecte, în vederea 

soluționării; 

b) începerea execuției lucrărilor numai la construcții autorizate în condițiile legii și numai pe bază și în 

conformitate cu proiecte verificate de specialiști atestați; 

c) asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor printr-un sistem propriu de calitate conceput 

și realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuția autorizați; 

d) convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale 

execuției și asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora, în scopul obținerii acordului de continuare 

a lucrărilor; 

e) soluționarea neconformităților, a defectelor și a neconcordanțelor apărute în fazele de execuție, numai 

pe baza soluțiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului; 

f) utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și a procedeelor prevăzute în proiect, certificate 

sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea cerințelor, precum și gestionarea 

probelor-martor; înlocuirea produselor și a procedeelor prevăzute în proiect cu altele care îndeplinesc 

condițiile precizate și numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectanți cu acordul investitorului; 

g) respectarea proiectelor și a detaliilor de execuție pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător 

cerințelor; 
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h) sesizarea, în termen de 24 de ore, a Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. în cazul producerii 

unor accidente tehnice în timpul execuției lucrărilor; 

i) supunerea la recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor de calitate și pentru care a predat 

investitorului documentele necesare întocmirii cărții tehnice a construcției; 

j) aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin 

documentele de recepție a lucrărilor de construcții; 

k) remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de 

execuție, cât și în perioada de garanție stabilită potrivit legii; 

l) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor; 

m) stabilirea răspunderilor tuturor participanților la procesul de producție - factori de răspundere, 

colaboratori, subcontractanți - în conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calității adoptat și cu 

prevederile legale în vigoare 

Calitatea lucrarilor executate va fi asigurata prin respectarea prevederilor din: 

▪ Buletinul constructiilor nr.4/1996 – Prescriptii tehnice pentru verificarea calitatii lucrarilor, inclusiv 

controlul pe faze determinante  

Criterii de exigență privind calitatea în construcții ale specialiștilor verificatori de proiecte, ale 

responsabililor tehnici cu execuția și ale experților tehnici atestați 

Specialiștii verificatori de proiecte atestați răspund în mod solidar cu proiectantul în ceea ce privește 

asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor proiectului. 

Responsabilii tehnici cu execuția autorizați răspund, conform atribuțiilor ce le revin, pentru realizarea 

nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale la lucrările de construcții pentru care sunt 

angajați. 

Experții tehnici atestați, angajați pentru expertizarea unor proiecte, lucrări de construcții sau construcții 

aflate în exploatare, răspund pentru soluțiile date. 

Obligațiile specialiștilor atestați se stabilesc prin regulamente de aplicare a legii. 

În cazul producerii unor evenimente deosebite din cauza unor factori naturali sau antropici, la solicitarea 

Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., experții tehnici atestați participă la evaluarea stării tehnice 
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a construcțiilor avariate în vederea stabilirii condițiilor de utilizare în continuare ori de dezafectare a 

acestora. 

Criterii de exigență privind calitatea în construcții ale proprietarilor construcțiilor 

Proprietarii construcțiilor au următoarele obligații principale: 

a) efectuarea la timp a lucrărilor de întreținere și de reparații care le revin, prevăzute conform normelor 

legale în cartea tehnică a construcției și rezultate din activitatea de urmărire a comportării în timp a 

construcțiilor; 

b) păstrarea și completarea la zi a cărții tehnice a construcției și predarea acesteia, la înstrăinarea 

construcției, noului proprietar; 

c) asigurarea urmăririi comportării în timp a construcțiilor, conform prevederilor din cartea tehnică și 

reglementărilor tehnice; 

d) efectuarea, după caz, de lucrări de reconstruire, consolidare, transformare, extindere, desființare 

parțială, precum și de lucrări de reparații ale construcției numai pe bază de proiecte întocmite de către 

persoane fizice sau persoane juridice autorizate și verificate potrivit legii; 

e) asigurarea realizării lucrărilor de intervenții asupra construcțiilor, impuse prin reglementările legale; 

f) asigurarea efectuării lucrărilor din etapa de postutilizare a construcțiilor, cu respectarea prevederilor 

legale în vigoare; 

g) darea în folosință a construcției numai după admiterea recepției la terminarea lucrărilor și punerea în 

funcțiune a branșamentelor autorizate și definitive la rețelele de utilități publice ale infrastructurii 

edilitare, atât în cazul investițiilor noi, cât și în cazul intervențiilor la construcțiile existente care nu au 

fost utilizate pe timpul execuției lucrărilor de construcții, preluarea acesteia și obținerea autorizațiilor 

potrivit legii; 

h) permiterea utilizării construcției numai după admiterea recepției la terminarea lucrărilor și preluarea 

construcției, având puse în funcțiune și recepționate, de către proprietarul investitor/proprietarul inițial, 

toate branșamentele la utilitățile edilitare corespunzător avizelor furnizorilor de utilități anexă la 

autorizația de construire. 
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Modul de urmarire a comportării în timp a construcției 

Urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor se face pe toată durata de existență a acestora și 

cuprinde ansamblul de activități privind examinarea directă sau investigarea cu mijloace de observare și 

măsurare specifice, în scopul menținerii cerințelor fundamentale. 

Actele normative care reglementează urmărirea comportării în timp a construcțiilor sunt: 

▪ Regulament (din 21.11.1997) privind urmărirea comportării în exploatare, intervențiile în timp și 

postutilizarea construcțiilor cu modificările ulterioare prin Hotărârea nr. 750 din 11.10.2017; 

▪ NP 087-03 (I.S.P.H.), aprobat de MTCT cu Ordinul 645/23.10.2003 – Normativ pentru urmărirea 

comportării construcțiilor hidrotehnice; 

▪ STAS 2745/90 – “Urmărirea tasării construcțiilor prin metode topografice” 

▪ STAS 10493/76 – “Măsurători terestre. Marcarea și semnalizarea punctelor pentru supravegherea 

tasării și deplasării construcțiilor și terenurilor” 

Urmărirea curentă a construcțiilor hidrotehnice: 

• Se aplică tuturor construcțiilor indiferent de forma de proprietate 

• Este o activitate  permanentă, ce începe încă din faza de execuție și se desfășoară neîntrerupt pe 

toată durata de viață a construcțiilor, până la dezafectarea acestora 

• Este obligatoriu pentru toate construcțiile, indiferent de tipul, categoria sau gradul de importanță 

• Se organizează și se execută de către deținătorul de lucrare hidrotehnică 

• Se desfășoară pe baza unui program cu o frecvență constantă, adecvată situației în care este 

construcția și cu o frecvență sporită față de cea curentă în cazul apariției unor evenimente 

așteptate (viituri) sau neașteptate 

• Constă în examinarea vizuală directă sau cu mijloace simple de măsură, făcută de către personal 

calificat (instruit) pentru acest tip de activitate 

• Se consemnează în jurnalul evenimentelor (atașat la cartea construcției), prin aspectele ei 

deosebite și se aduc la cunoștință factorilor responsabili și de decizie 

• Se sintetizează și interpretează în documentațiile periodice de analiză a comportării construcțiilor 

și în rapoarte tehnice anuale. 

Toate etapele enumerate asigură siguranța în exploatare a construcțiilor propuse, respectându-se: 
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▪ STAS 4273/83 Construcții hidrotehnice. Înacdrarea în clase de importanță şi STAS 4078/2-87 

privind probabilitatea debitelor maxime de calcul; 

▪ STAS 9268/89 Lucrări de regularizare a albiei râurilor. Prescipții generale de proiectare şi STAS 

8593/88 Lucrări de regularizare a albiei râurilor. Studii de teren și cercetări de laborator; 

▪ Normativul NTLH-001/oct.2008. 

▪ Legea nr. 10/1995 – Legea privind calitatea în construcţii; 

▪ Legea nr. 107/1996 – Legea apelor cu modificările și completările ulterioare; 

▪ O.U.G.nr. 195/1995 – privind protectia mediului cu completarile si modificarile ulterioare; 

▪ H.G. 766/1997 – Regulamente privind calitatea în construcţii (stabilirea categoriei de importanţă a 

construcţiilor); 

▪ Legea nr. 453/2001 – Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii; 

▪ P 100/2013 – Cod de proiectare seismica partea I; 

▪ SR 11100/1-93 – Zonarea seismică. Macrozonarea teritoriului României; 

▪ Ordin comun al MFP – MLPTL, nr. 1013/873 din 2001 privind aprobarea structurii conţinutului şi 

modului de utilizare a Documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru 

achiziţia publică de servicii; 

▪ P 130/1999 – Normativ privind comportarea în timp a construcţiilor; 

▪ PD 95/2002 – Normativ pentru calcule hidraulice la poduri şi podeţe. 

▪ STAS 6054 – 1977 – Teren de fundare. Adâncimi maxime de îngheţ. 

▪ SR EN ISO 14688-2:2018 – Investigații și încercări geotehnice. Identificarea și clasificarea 

pământurilor. Partea 2: Principii pentru o clasificare. 

▪ Indicativ NP 112-2014 pentru Proiectarea fundațiilor de suprafață 
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3 Durata de serviciu (exploatare) 

Exploatarea şi întreţinerea lucrărilor structurale desfăşurate în cadrul proiectului ce vor fi realizate cad 

în sarcina beneficiarului. 

Costurile de operare necesare pentru menținerea siguranței și funcționalității lucrărilor constau în 

lucrările de întreținere și reparații ale construcției. Aceste lucrări sunt activităţi organizate, coordonate 

şi executate de către personal autorizat pentru înlăturarea disfuncţionalităţilor tehnice apărute pe 

parcursul perioadei de exploatare. 

Durata de serviciu (etapa operaţională) estimată, coeficienţii valorici anuali pentru lucrările de întreţinere 

şi reparaţii, precum şi ciclul de execuţie a lucrărilor de intervenţie, sunt în concordanţă cu H.G 

2139/30.11.2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a 

mijloacelor fixe şi a Normativului pentru lucrări de intreţinere şi reparaţii a mijloacelor fixe aflate în 

administrarea A.N. Apele Române. 

Durata de serviciu estimată, coeficienţii valorici anuali pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii sunt 

prezentaţi în tabelul de mai jos: 

Tabel 5 – Durate normale de funcționare pentru mijloacele fixe proiectate (conform HG 2139/2004) 

Codul de 

clasificare 

HG 

2139/2004 

Denumirea activelor fixe Durate normale 

de funcţionare 

- ani - 

Coeficient 

valoric maxim 

anual 

- % - 

Ciclul executării 

lucrărilor de 

reparaţii 

- ani - 

I R 

1.4. Construcții hidrotehnice     

1.4.1. Baraje și construcții accesorii baraje (ecluze, 

deversoare, porturi și fronturi de așteptare, 

disipatoare de energie, goliri de fund, canale 

de derivație) 

40-60 2,0 3,0 5 

1.4.2. Diguri (de apărare, de compartimentare, de 

dirijare a curenţilor), consolidări de mal, 

praguri, pinteni, anrocamente şi căsoaie, 

cleonaje: 

    

1.4.2.1. - din fascine, lemn cu bolovani sau piatră: 16-24 3,0 7,0 2 

1.4.2.2. -din piatră brută,  blocuri din beton, zidărie 

de piatră, beton armat 

24-36 3,5 6,3 3 

1.4.3. Canale de aducțiune 40-60 2,0 3,0 5 

1.4.4. Pereuri 24-36 1,5 3,0 4 

1.4.5. Construcţii hidrotehnice, hidrometrice, 

oceanografice, platforme meteorologice, în 

afară de: 

32-48 1,2 2,5 4 

1.4.5.1. - construcții ușoare 8-12 2,0 4,0 2 

1.4.6. Lacuri artificiale de acumulare 40-60 1,3 8,0 10 

 Echipamente hidromecanice (vane stavile, 

batardouri, grătare): 

    

 - Cu corp metalic (asimilat 2.1., 2.2., 3.3) 20-30 3,7 7,5 3 

 - Cu corp din lemn sau componente din lemn 

(asimilat cu 2.3., 3.3., 1) 

9-15 4,0 6,0 2 

1.4.7. Alte construcţii hidrotehnice neregăsite în 

cadrul subgrupei 1.4 

24-36 3,5 5,0 3 
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4 Surse de poluare și măsuri de reducere a impactului asupra mediului 
 
 

4.1 Protecția calității apei 

Sursele de poluanți pentru ape  

În faza de realizare a investiţiei sursele de poluare a apelor de suprafaţă şi a celor subterane sunt 

următoarele: 

- depozitarea necorespunzătoare a materiilor prime utilizate în implementarea investiţiei; 

- scurgeri de uleiuri şi carburanţi de la funcţionarea utilajelor de intervenție în caz de avarii; 

- depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor tehnologice care pot contamina factorul de mediu apă şi 

pot modifica proprietăţile fizico-chimice ale componentei hidrice; 

- amplasarea necorespunzătoare sau avarierea containerelor sanitare în cadrul organizării de șantier. 

În faza de funcţionare a investiţiei sursele de poluare a apelor de suprafaţă şi a celor subterane sunt 

următoarele: 

- eventuale avarii ale lucrărilor realizate și activitățile de intervenție pentru remedierea avariilor. 

Măsuri pentru prevenirea/reducerea impactului 

În vederea prevenirii şi reducerii impactului asupra factorului de mediu apă în perioada de realizare a 

investiţiei vor fi luate următoarele măsuri: 

- verificarea periodică a stării de funcţionare a utilajelor în vederea evitării eventualelor 

disfuncţionalităţi; 

- gestionarea corespunzătoare a materiilor prime, respectarea arealelor de depozitare (depozitarea în aer 

liber, în spaţii închise) în funcţie de starea fizică a materialelor folosite şi de potenţialul impact asupra 

mediului; 

- amenajarea platformelor/spaţiilor de depozitare a deşeurilor rezultate (deşeuri menajere, deşeuri 

metalice, folie de geotextil), astfel încât să fie evitat contactul cu componenta hidrică; 

- întreținerea și menținerea într-o stare curată și permanent funcțională a containerelor sanitare. 

În vederea prevenirii şi reducerii impactului asupra factorului de mediu apă în perioada de funcţionare 

a investiţiei vor fi luate următoarele măsuri: 
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- intervenţia rapidă şi remedierea urgentă a situaţiilor de avarie a lucrărilor de protecție împotriva 

inundațiilor;  

- monitorizarea periodică a stării de funcţionare a lucrărilor executate pentru a interveni cât mai prompt 

în caz de degradare. 

4.2 Protecția calității aerului 

Sursele de poluanți pentru aer 

În cadrul proiectului analizat există un potenţial impact asupra factorului de mediu aer în faza de 

realizare a investiţiei, sursele potenţiale de poluare a aerului fiind următoarele: 

- emisiile de gaze rezultate din traficul auto generat de aprovizionarea cu materii prime a obiectivului şi 

de manipularea acestora pe amplasamentul proiectului; 

- antrenarea unor particule fine în atmosferă datorată lucrărilor de excavare, transvazare a pământului 

excavat şi manipulării materiilor prime pe amplasament. 

În cadrul proiectului analizat există un potenţial impact asupra factorului de mediu aer în faza de 

funcţionare a investiţiei, sursele potenţiale de poluare a aerului fiind următoarele: 

- emisii de gaze şi antrenarea unor particule în suspensie rezultate din traficul auto generat ca urmare a 

activităţilor de mentenanţă sau de intervenţie în caz de avarii. 

Măsuri pentru prevenirea/reducerea impactului 

În perioada de realizare a investiţiei se vor lua următoarele măsuri preventive: 

- delimitarea clară a arealelor de execuţie a lucrărilor; 

- reducerea vitezei de deplasare a autovehiculelor de transport la intrarea pe amplasament; 

- pulverizarea apei pe amplasament pentru evitarea antrenării pulberilor fine de praf în atmosferă (în 

cazul verilor secetoase); 

- depozitarea corespunzătoare a deşeurilor sub formă de pulberi pentru evitarea antrenării acestora în 

masele de aer. 

În perioada de funcţionare investiţiei se vor lua următoarele măsuri cu scopul eliminării surselor de 

poluare a aerului: 
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- reducerea vitezei de deplasare a autovehiculelor de transport utilizate în cadrul activităţilor de 

mentenanţă; 

- realizarea lucrărilor de mentenanță cu utilaje de capacitate redusă 

4.3 Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor 

Sursele de zgomot și vibrații 

În ceea ce priveşte proiectul propus, principalele surse de zgomot şi vibraţii sunt cele din perioada de 

execuţie a lucrărilor şi sunt asociate utilajelor folosite în această etapă (excavatoare, autobasculante, 

etc). Activităţile generatoare de zgomot şi vibraţii sunt: 

- transportul pe amplasament al materiei prime necesare realizării investiţiei; 

- manipularea materialelor de construcţie, descărcarea şi depozitarea acestora pe amplasament; 

- lucrările desfăşurate la fronturile de lucru (excavarea solului, realizarea lucrărilor de consolidare, 

conduc la creşterea nivelului de zgomot în zona amplasamentului); 

Utilaje folosite şi puteri acustice asociate: 

- buldozer Lw  100 dB(A); 

- excavator Lw  104 dB(A); 

- basculantă Lw  107 dB(A); 

- autobetoniere Lw  95 dB(A); 

- mașină de compactat Lw  105 dB(A). 

Nivelul de zgomot este reglementat prin STAS, norme pentru diverse tipuri de utilaje, vehicule, pentru 

incinte industriale etc., în funcţie de natura şi tipul de zgomot. Limitele maxim admisibile pe baza cărora 

se apreciază starea mediului din punct de vedere acustic sunt precizate în STAS 10009-88 ”Acustica 

urbană – Limite admisibile ale nivelului de zgomot”. Prin acest STAS sunt impuse şi restricţii în 

funcţionarea utilajelor grele. Pentru obiectivul vizat, zgomotul produs de utilajele şi vehiculele care se 

vor utiliza pentru operaţiile de pe amplasament va trebui să se încadreze în următoarele limite: 65 dB la 

limita incintei, respectiv 90 dB în interiorul incintei. 

În perioada de funcţionare a investiţiei, principalele surse de zgomot şi vibraţii vor fi: 

- traficul autovehiculelor utilizate în activităţile de intervenţie în situaţii de avarie; 

- funcţionarea utilajelor de intervenţie în situaţii de avarie. 
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Măsuri pentru prevenirea/reducerea impactului 

Principalele măsuri de prevenire şi reducere a zgomotului şi vibraţiilor în perioada de realizare a 

proiectului propus sunt: 

- utilizarea unor utilaje dotate cu motoare ecranate acustic; 

- desfăşurarea activităţilor doar pe timp de zi; 

- manipularea materialelor de construcţie în condiţii de atenţie sporită, în special la operaţiunile de 

descărcare a acestora; 

- limitarea vitezei utilajelor de transport pentru diminuarea nivelului de zgomot şi de vibraţii pe 

amplasamente şi în vecinătăţi. 

Odată cu finalizarea lucrărilor, sursele de zgomot vor fi înlăturate de pe amplasamente. 

Principalele măsuri de prevenire şi reducere a zgomotului şi vibraţiilor în perioada de funcţionare a 

investiţiei sunt:  

- limitarea vitezei autovehiculelor pentru diminuarea nivelului de zgomot şi de vibraţii pe amplasamente 

şi în vecinătăţi; 

- utilizarea unor utilaje dotate cu motoare ecranate acustic. 

4.4 Protecția împotriva radiațiilor 

Nu este cazul. 

4.5 Protecția solului și subsolului 

Sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime 

În perioada de realizare a investiţiei solul şi subsolul pot fi afectate ca urmare a: 

- execuției lucrărilor de excavare pentru pregătirea malurilor în vederea execuției, consolidărilor de mal 

și a lucrărilor de amplasare a pragurilor de fund; 

- scurgerilor de produse petroliere de la utilajele folosite pe amplasament; 

- contactului deşeurilor tehnologice rezultate cu componenta edafică. 

Prin contact direct cu solul se produce o modificare a proprietăţilor fizico-chimice ale acestuia şi pot să 

apară schimbări în activitatea biotică din cuvertura edafică. 
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Produsele petroliere (motorină, uleiuri minerale) se pot scurge pe amplasament de la motoarele 

autovehiculelor care transportă materiale de construcţie. În cazul unei depozitări necorespunzătoare 

direct pe sol, deşeurile rezultate (deşeuri de ambalaje, deşeuri menajere) pot să deprecieze calitatea 

solului şi subsolului. 

Cantităţile de sol rămase în exces de la lucrările executate pe maluri sau în albia 

râurilor vor fi utilizate pentru lucrările de ecologizare pe amplasament. Solul fertil se va depozita separat 

de solul nefertil, de unde mai apoi se va refolosi la refacerea zonei şi aducerea ei la starea iniţială.  

În perioada de funcţionare a investiţiei solul şi subsolul pot fi afectate ca urmare a: 

- degradarea în timp a lucrărilor poate conduce la descompunerea materialelor din care acestea sunt 

realizate (de exemplu a structurilor de beton) și la contaminarea mediului edafic; 

- potenţialelor scurgeri de produse petroliere de la autovehiculele şi utilajele folosite pentru intervenţie 

în situaţii de avarii; 

- execuției lucrărilor de intervenţie la eventualele situaţii de avarii. 

Măsuri pentru prevenirea/reducerea impactului 

În vederea reducerii şi prevenirii impactului asupra solului şi subsolului în perioada de realizare a 

investiţiei se vor lua următoarele măsuri: 

- amenajarea platformelor/spaţiilor de depozitare a deşeurilor rezultate (deşeuri menajere, deşeuri 

metalice, etc), astfel încât să fie evitat contactul cu componenta edafică; 

- evitarea contactului produselor petroliere (motorină, uleiuri minerale) cu solul, subsolul, prin 

verificarea periodică a stării de funcţionare a utilajelor şi echipamentelor utilizate, iar în cazul producerii 

unor astfel de scurgeri, luarea unor măsuri de îndepărtare a poluării (aşternere rumeguş pentru 

împiedicarea infiltrării în sol, excavarea solului contaminat şi eliminare prin firme specializate şi 

autorizate). 

În vederea reducerii şi prevenirii impactului asupra solului şi subsolului în perioada funcţionare a 

investiţiei se vor lua următoarele măsuri: 

- intervenția rapidă în cazul constatării unor avarii ale lucrărilor realizate prin proiect, astfel încât acestea 

să nu ajungă la o stare avansată de degradare și să contamineze mediul edafic; 
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4.6 Protecția ecosistemelor terestre și acvatice 

Lucrările proiectate se află în afara limitelor ariilor naturale protejate. 

Măsurile propuse pentru prevenirea, reducerea oricăror efecte semnificative adverse asupra 

biodiversităţii 

- reconstrucţia ecologică a zonelor afectate de lucrări (din diverse motive accidentale și a organizării de 

șantier și parcaje) se va face cu respectarea tuturor normelor legale în vigoare și cu folosirea speciilor de 

plante specifice zonei; 

- este interzisă plantarea sau semănarea ulterioara – în scop de regenerare – a unor specii care nu sunt 

elementele florei locale; 

- în cazul producerii unei posibile poluări accidentale pe perioada activităţii, se vor întreprinde măsuri 

imediate de înlăturare a factorilor generatori de poluare şi vor fi anunţate autorităţile responsabile cu 

protecţia mediului; 

- orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul 

lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic este interzisă; 

- deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă a păsărilor sălbatice, este interzisă; 

- deșeurile menajere nu se vor depozita în locuri în care pot avea acces animalele sălbatice; 

- recipientele cu substanțe lichide vor fi acoperite pentru a nu facilita pătrunderea nevertebratelor; 

4.7 Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public 

Forme de impact asupa așezărilor umane și a altor obiective de interes public 

În perioada de realizare a investiţiei propuse prin prezentul proiect, pot apărea o serie de forme de 

impact asupra populaţiei din vecinătatea amplasamentului datorate următoarelor aspecte: 

- transportul şi manipularea materiilor prime şi auxiliare, care pot cauza disconfort prin zgomot şi 

creşterea concentraţiilor de pulberi în suspensie; 

- depozitarea necontrolată a deşeurilor rezultate din activitatea de construcţie care pot crea disconfort 

din punct de vedere estetic; 

- desfăşurarea lucrărilor de execuţie concomitent cu alte lucrări realizate la nivel local poate crea un 

disconfort și îngreunarea traficul rutier în zona proiectului; 
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- ocuparea temporară a unor suprafețe de teren publice în vederea realizării lucrărilor propuse. 

În perioada de funcționare a investiției, deteriorarea structurii lucrărilor realizate poate genera un 

impact negativ nesemnificativ indirect asupra populației, prin afectarea calității apei pe sectorul în cauză 

și în aval de acesta și prin deprecierea valorii estetice a zonei afectate de lucrare. Totodată, pe durata 

funcționării investiției. 

Cu toate acestea, în perioada de funcţionare a investiţiei impactul asociat proiectului propus este unul 

direct pozitiv, cu mare extindere şi cu probabilitate ridicată de producere, datorat reducerii semnificative 

a riscului de producere a inundațiilor în zona proiectului. 

Măsuri pentru prevenirea/reducerea impactului 

Măsurile de reducere sau prevenire a impactului asupra componentei umane în etapa de realizare a 

proiectului sunt: 

- desfăşurarea activităţilor pe timp de zi; 

- limitarea vitezei utilajelor de transport a materialelor pentru diminuarea zgomotului; 

- dotarea utilajelor cu motoare ecranate acustic; 

- verificarea periodică a stării de funcţionare a utilajelor şi echipamentelor de pe amplasament; 

- delimitarea și marcarea corespunzătoare a zonelor de lucru unde accesul populației este interzis; 

- colectarea și depozitarea zilnică a deșeurilor generate din lucrările de excavare în afara zonelor de acces 

al populației; 

- depozitarea corespunzătoare a materiilor prime și a materialelor utilizate zilnic doar pe amplasamentul 

lucrărilor pe durata timpului de lucru și transportul acestora pe amplasamentul organizărilor de șantier 

pe timpul perioadelor nelucrătoare. 

Pentru a preveni impactului negativ asupra componentei umane în etapa de funcţionare a investiţiei 

sunt propuse următoarele măsuri: 

- verificarea stării de funcționare a lucrărilor realizate; 

- intervenția rapidă în cadrul constatării unor disfuncționalități la lucrările realizate. 
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4.8 Gospodărirea deșeurilor generate pe amplasament 

În perioada de realizare a lucrărilor de investiţie cuprinse în proiectul propus, vor rezulta deşeuri 

periculoase, nepericuloase şi inerte care trebuie valorificate şi/sau eliminate conform prevederilor Legii 

nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor cu modificările şi completările ulterioare. Pe amplasamentul 

organizării de şantier, pe durata realizării investiţiilor prevăzute în cadrul acestui proiect, vor fi prevăzute 

spaţii amenajate corespunzător pentru colectarea şi stocarea preliminară a deşeurilor generate înaintea 

evacuării de pe aceste amplasamente. Aceste spaţii vor fi desfiinţate la momentul finalizării lucrărilor 

de investiţie şi desfiinţării organizării de şantier. 

Gestionarea deşeurilor (colectare, transport, valorificare, eliminare) se va face cu respectarea 

reglementărilor menţionate mai sus. 

Pe durata funcţionării obiectivului propus prin proiect, nu vor rezulta deşeuri de la lucrările de protecție 

împotriva inundațiilor realizate. 

4.9 Gospodărirea substanțelor chimice și periculoase 

În perioada de realizare a investiţiei nu vor fi folosite substanțe chimice cu caracter periculos pe 

amplasamentele proiectului. 

5 Concluzii 

Prezenta documentaţie tehnico-economică a fost întocmita conform conţinutului cadru pentru faze de 

proiectare din H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016, privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 

publice. 

Execuţia lucrărilor se va face în conformitate cu caietele de sarcini ce fac parte integrată din aceasta 

documentaţie, reeşalonarea termenelor de încheiere a stadiilor fizice, în caz de viituri sau alte evenimente 

se va face astfel încât să nu depăşească data recepţiei integrale. 

Verificarea documentaţiilor tehnico-economice (fazele: Documentația tehnică pentru autorizarea 

lucrărilor de construire, Proiect tehnic de executie) şi întocmirea raportului de verificare se va face de 

către operatori economici sau persoane fizice autorizate atestaţi pentru urmatoarele cerinţe de calitate: 

A7 – „Rezistenţă şi stabilitate pentru construcţii şi amenajări hidrotehnice”, B5 -„Siguranță în exploatare 

pentru construcții și amenajări hidrotehnice”, D – „Igiena , sănătatea oamenilor, refacerea și protecția 

mediului”, sau echivalent conform H.G. nr. 925/1995 şi Ordinul M.L.P.T.L. 777/2003, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
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La elaborarea documentaţiei tehnico-economice s-au respectat prevederile H.G. nr. 846/2010 pentru 

aprobarea Strategiei Naţionale de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung. 

Elaborarea documentatiei s-a realizat respectând condițiile de muncă și protecția muncii reglementate la 

nivel național conform Legii nr. 319/2006 cu modificările ulterioare privind protecția și securitatea 

muncii și Hotărârea Guvernului Nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr.319/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
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6 Anexa nr. 8 – HG 907/2016: Devizul obiect 
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III BREVIAR DE CALCUL 

Calculul nivelului Q1% 

Calculul sectiunii Mihăileni 

Determinarea inaltimii apei in sectiunea de curgere s-a realizat prin calculul hidraulic a unei sectiuni cu o 

baza de forma trapezoidala. Determinarea inaltimii apei s-a realizat cu ajutorul formulei lui Chezy: 

 V= C√𝑅 ∗ 𝑖, unde: 

v= viteza de curgere a apei in sectiunea studiata; 

C= coeficientul lui Chezy; C=
1

𝑛
 * R1/6, unde : 

R= raza hidraulica; 

R=
𝐴

𝑃
, unde:   

A= aria sectiunii transversale a debitului;  

P=perimetrul udat al sectiunii transversale; 

n=coeficient de rugozitate al lui Manning. 

Localitatea Mihaileni- Raul Crisul Alb 
Debit 

(mc) 

Coeficient 

rugozitate 

(n) 

Inaltimea 

apei in 

sect. 

(cm) 

Viteza 

(m/s) Debit Q1% 305mc/s 

Panta cursului (i) i=0.022 0 0.034 0 - 

Baza (b) 15 m 20 0.034 79.78 3.24 

Coeficient de rugozitate talveg 

(ntalv) 
0.035   40 0.034 126.15 3.13 

Coeficient de rugozitate maluri 

(nmal) 
0.03   60 0.034 145.71 3.64 

Inaltimea apei  (m) 292.61 m 80 0.034 162.77 4.04 

Aria de scurgere (A) 47.5 mp 100 0.034 178.18 4.38 

Perimetrul udat al sectiunii 26.25 m 120 0.034 192.37 4.67 

Viteza apei in sectiune 6.42 m/s 140 0.034 206.51 4.89 

    
160 0.034 218.77 5.13 

    
180 0.034 230.4 5.34 

    
200 0.034 241.52 5.54 

    
220 0.034 252.19 5.72 

    
240 0.034 262.46 5.89 

    
260 0.034 272.11 6.06 

    
280 0.034 281.36 6.22 

    
300 0.034 290.38 6.38 

    
305 0.034 292.61 6.42 
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IV TABELE DE TERASAMENTE 
 

Tabel 6 – Tabel de terasamente  

Tabel Terasamente  

Nr. 

crt. 

Numar 

Profil 

Asapatura 

(mp) 

Distanta 

intre profile 

(m) 

Distanta 

aplicata (m) 

Vsapatura 

(mc) 

1 P1 0.00 
0.00 

40.00 249.60 10.40 

2 P2 6.24 
29.60 

Total 40.00 40.00 249.60 
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V CAIETE DE SARCINI ȘI PROGRAMUL PRIVIND EFECTUAREA 

CONTROLULUI DE STAT ÎN FAZE DE EXECUȚIE DETERMINANTE PENTRU 

REZISTENȚA MECANICĂ ȘI STABILITATEA CONSTRUCȚIILOR 
 

1.Caiet de sarcini pentru executia lucrarilor de defrișare 

CAP.1 GENERALITĂȚI 

ART.1.Domeniul de aplicare: 

Prevederile prezentului caiet de sarcini se aplică la lucrările de defrişare executate pe ampriza lucrărilor şi 

sunt destinate pregătirii terenului pe care urmează să se execute lucrările de decapare și amenajare a 

malurilor albiei minore. 

Prezentul caiet de sarcini este obligatoriu pentru toate unităţile de execuţie care participă la realizarea 

lucrărilor. 

ART.2.Prevederi generale 

La executarea lucrărilor de defrişare se respectă prevederile standardelor şi normativelor în vigoare. 

Antreprenorul va asigura prin posibilităţi proprii sau prin colaborare cu unităţile de specialitate, efectuarea 

tuturor operaţiunilor prevăzute în devize. 

Amplasamentul lucrărilor este situat într-o zonă unde se întâlnesc specii lemnoase de esență moale: salcia 

și răchita. 

CAP.2 LUCRĂRI PREGĂTITOARE 

Trasarea lucrărilor: 

Trasarea lucrărilor se va executa de către constructor cu asistenţa proiectantului, după planurile de execuţie 

şi a elementelor de trasare: borne de bază şi reperi nivelitici. 

Odată cu definitivarea trasării, în afara axului lucrării, antreprenorul va materializa sau verifica în teren, 

prin ţăruşi următoarele: ampriza lucrărilor - punctele de intersecţie ale taluzurilor cu terenul natural. 

La această fază de execuţie a lucrărilor se materializează în teren prin ţăruşi viitoarele borne de bază, care 

vor fi utilizate la amplasarea lucrărilor. 

Începerea lucrărilor: 

Începerea lucrărilor se va face numai după întocmirea Procesului verbal de predare/primire a 

amplasamentului semnat de beneficiar, proiectant şi constructor; 
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CAP.3.EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE DEFRIŞARE 

 Lucrările de defrişare se execută pe malurile albiei minore. 

-Tehnologii utilizate la execuţia lucrărilor 

- Tăierea tufişurilor şi a arborilor: 

- defrișator pe tractor pe şenile S1500 

- fierăstrău mecanic manual 

- Scoaterea cioatelor şi a rădăcinilor: manuală - târnăcop, rangă, topor, mecanizată – tractor 

pe șenile și excavator. 

Transportul materialului: 

- manuală, 

- prin târâre cu tractor pe şenile S1500 echipat cu troliu. 

 La executarea lucrărilor se va utiliza forţă de muncă calificată şi instruită conform prevederilor 

legale şi normativelor PM şi PSI. 

Tehnologia de executare a lucrărilor cuprinde: 

- tăierea vegetaţiei şi doborârea arborilor 

- degajarea terenului pe direcţia de doborâre a arborelui 

- tăierea crengilor, a vârfurilor şi transportarea lor prin purtare manuală în depozite 

- secţionarea trunchiului, cojirea şi olăritul părţilor secţionate 

- îndepărtarea buştenilor prin corhănire, inclusiv stivuirea 

- ascuţirea sculelor şi purtarea lor de la un arbore la altul 

- scoaterea cioatelor sau a rădăcinilor cu mijloace manuale și mecanice 

- despicarea buturugilor şi secţionarea rădăcinilor cu mijloace manuale în vederea transportului prin 

purtare manuală şi prin tragere cu tractorul  

CAP.4.ORGANIZAREA CONTROLULUI, EXECUŢIEI ŞI RECEPŢIEI 

 5.1.Controlul calităţii lucrărilor de defrişare constă în: 

- verificarea amplasamentului – aceasta se va face de către dirigintele de șantier la finalizarea 

lucrărilor, înainte de începerea lucrărilor de execuţie a decapării terenului și se va întocmi Proces Verbal 

de calitate; 

- la finalizarea lucrărilor se execută măsurători topo: plan de situaţie, profile transversale pe 

amplasamentul. Măsurătorile vor fi utilizate la calculul şi decontarea cantităţilor de lucrări; 

- se verifică prezenţa cioatelor şi a materialului lemnos în amplasament. 

 5.2.Situaţii de lucrări parţiale se vor face: 

- parţial pentru amplasamente sau tronsoane defrişate 
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- situaţii de lucrări parţiale se vor face la propunerea executantului care va anunţa din timp 

beneficiarul şi au un caracter intern pentru controlul calităţii execuţiei şi decontări parţiale. Nu este necesară 

prezenţa proiectantului. 

 5.3.Acceptarea situaţiilor de plată şi a situaţiilor de lucrări nu înlocuiesc recepţiile la terminarea 

lucrărilor. 

 5.4.În cazul în care se constată de dirigintele de șantier prezenţa vegetaţie şi a cioatelor pe 

amplasament sau că nu sunt respectate condiţiile de calitate, lucrările se refac. 

 5.5.La terminarea lucrărilor de defrişare sau a unei părţi din acestea se vor întocmi situaţii de lucrări. 

 5.6.Situaţiile de lucrări nu se acceptă dacă: pe amplasament este prezentă vegetaţie sau cioate. 

CAP.5.DISPOZIŢII FINALE 

6.1.Prezentul caiet de sarcini face parte din documentaţia tehnico-economică ce se va prezenta obligatoriu 

comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor. 

CAP.6.INDICAŢII SPECIALE PRIVIND PROTECŢIA MUNCII ŞI MĂSURI P.S.I. 

 7.1. În vederea executării lucrărilor prevăzute în prezenta documentaţie, şeful de şantier şi de lot 

trebuie să cunoască prevederile tuturor documentelor, legilor şi actelor normative în vigoare, care se referă 

la problemele de tehnica securităţii muncii. 

 Dintre acestea cităm: 

 -Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările ulterioare 

 -Hotărârea Guvernului Nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr.319/2006, cu modificările şi completările ulterioare 

 -Norme metodologice privind autorizarea persoanelor juridice şi fizice din punct de vedere al 

protecţiei muncii. 

 -Norme metodologice privind certificarea calităţii de protecţie a prototipurilor sortimentelor de 

echipament individual de protecţie şi de lucru şi avizarea introducerii lor în fabricaţie. 

 -Norme metodologice privind avizarea documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi de 

instruire în domeniul protecţiei muncii. 

 -Norme metodologice privind comunicarea, cercetarea, înregistrarea, raportarea, evidenţa 

accidentelor de muncă şi declararea, confirmarea, evidenţa bolilor profesionale, precum şi a celorlalţi 

indicatori care definesc morbiditatea profesională. 

 - Norme metodologice privind finanţarea cheltuielilor pentru realizarea măsurilor de protecţie a 

muncii. 

 - Norme metodologice privind locul de muncă cu pericol deosebit şi pericol iminent de accidentare. 
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 -“Normele de tehnica securităţii muncii în construcţii”, “Normele de protecţia muncii pentru 

construcţii hidrotehnice la suprafaţă şi pe apă” precum şi toate normativele în vigoare privind folosirea 

utilajelor. 

 -“Norme generale de protecţia muncii la lucrările de construcţii hidrotehnice speciale, foraje şi 

alimentări cu apă” din 1998 – aprobate prin Ordin M.M.P.M. nr.9/09.01.1998 republicată și actualizată; 

 -Normativ republican pentru protecţia şi executarea construcţiilor din punct de vedere al prevenirii 

incendiilor. 

 7.2.În cele ce urmează, se atrage atenţia îndeosebi asupra unor măsuri de protecţie a muncii, care 

vor trebui să fie avute în vedere la desfăşurarea activităţii de execuţie pe şantier, în scopul evitării producerii 

accidentelor de muncă.  

 7.3.Măsurile de protecţie a muncii la lucrările prevăzute în prezenta documentaţie se referă la 

lucrările de defrişare, transportul, încărcarea şi descărcarea materialelor, la exploatarea utilajelor şi 

maşinilor de ridicat folosite. 

 7.4.Se vor monta plăci avertizoare vizibile atât ziua, cât şi noaptea în toate locurile periculoase 

(gropi, şanţuri, utilaje, instalaţii, depozite, etc.). 

 7.5.Este interzisă staţionarea muncitorilor în şanţuri, gropi sau sub maluri şi pe marginea gropii. 

 7.6.Lucrul cu utilajele terasiere trebuie astfel organizat spre a se evită răsturnarea, alunecarea sau 

înfundarea utilajului. 

 7.7.Este interzis lucrul sau deplasarea cu maşinile terasiere sau de ridicat pe sub liniile aeriene, dacă 

nu există spaţiul de siguranţă prescris atât pe verticală, cât şi pe orizontală. 

 7.8.La executarea lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii de protecţia muncii: 

 -se interzice trecerea sau staţionarea persoanelor pe direcţia de deplasare a utilajelor; 

 -se interzice trecerea sau staţionarea persoanelor pe direcţia de doborâre a arborilor; 

 -se interzice trecerea sau staţionarea persoanelor pe direcţia deplasării personalului care transportă 

materialul lemnos prin purtare directă; 

 -se interzice trecerea sau staţionarea persoanelor în zona depozitelor de material lemnos; 

 -se va controla zilnic starea troliului şi a cablurilor destinate scoaterii şi transportului cioatelor. Se 

interzic legături sau cârlige improvizate; 

 -se interzic orice fel de reparaţii, curăţiri sau ungere manuală a elementelor în mişcare ori 

alimentarea cu combustibil lichid în timpul funcţionării utilajelor; 

 -acolo unde pornirea, funcţionarea sau deplasarea utilajelor, cât şi manevrarea este periculoasă, în 

afara prescripţiilor corespunzătoare, se va asigura şi semnalizarea acustică potrivită pentru deservirea 

utilajelor, cât şi pentru lucrul în zone periculoase, sunt admişi numai lucrători calificaţi profesional pentru 

lucrările respective, cu instructajul făcut; tinerii cu o vârstă mai mică de 18 ani nu au acces în zonele 

respective; 
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 - se interzice lucru cu foc deschis, aprinderea materialului lemnos şi a resturilor lemnoase, de cioate 

sau de rădăcini pe amplasamentul lucrărilor.  

 7.9.Pentru executarea lucrărilor pe timp friguros, se va întocmi de către executant proiectul 

corespunzător, care să prevadă metodele şi mijloacele ce urmează a se întrebuinţa, calendarul lucrărilor şi 

măsurile corespunzătoare de protecţie a muncii. 

 7.10.Toţi angajaţii vor trebui să cunoască obligaţiile şi răspunderile pentru realizarea deplină a 

măsurilor de protecţie şi igienă a muncii şi prevenirea şi combaterea incendiilor pentru asigurarea, păstrarea 

şi folosirea mijloacelor individuale de protecţie. 

 7.11.Se menţionează că textul capitolului de faţă nu scuteşte pe executant de cunoaşterea a tuturor 

prevederilor legislaţiei în vigoare privind problema protecţiei muncii atât în timpul pregătirilor pentru 

execuţie, în timpul execuţiei, cât şi în timpul probelor, până la predarea lucrărilor către beneficiar. 

 7.12.Se precizează că prin proiect s-au asigurat toate condiţiile necesare impuse de legislaţia în 

vigoare, prevăzându-se măsurile şi procedeele corespunzătoare, executantul fiind obligat să respecte atât 

prevederile documentaţiei, cât şi prevederile legilor în vigoare. 

 7.13.Indicaţiile pentru protecţia muncii cuprinse în acest capitol nu sunt limitative, şeful de şantier 

şi al locului de muncă având obligaţia de a aplica măsuri impuse de condiţiile specifice ale lucrării 

respective, dacă este cazul, cuprinse în normele în vigoare. 
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2.Caiet de sarcini pentru execuția lucrărilor terasamente albie 

CAP.I. PREVEDERI GENERALE 

I.1. La executarea terasamentelor se vor respecta prevederile din standardele şi normativele în vigoare în 

măsura în care nu contravin prezentului caiet de sarcini. 

I.2. Antreprenorul va asigura, prin posibilităţi proprii sau prin colaborare cu unităţile de specialitate, 

efectuarea tuturor încercărilor şi determinărilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini. 

I.3. Antreprenorul este obligat să efectueze la cererea beneficiarului verificări suplimentare faţă de 

prevederile prezentului caiet de sarcini. 

I.4. Antreprenorul este obligat să prezinte adoptarea măsurilor tehnologice şi organizatorice care să 

conducă la respectarea a prevederilor prezentului caiet de sarcini. 

I.5. Antreprenorul este obligat să ţină evidenţa zilnică a condiţiilor de executare a terasamentelor, cu 

rezultatele obţinute în urma determinărilor şi încercărilor. 

I.6. În cazul în care se vor constata abaterile de la prezentul caiet de sarcini, dirigintele de șantier va dispune 

întreruperea execuţiei şi luarea măsurilor ce se impun. 

CAP.II. MATERIALE FOLOSITE 

• Pământ vegetal 

II.1. Pentru acoperirea suprafeţelor ce urmează a fi însămânţate sau plantate se foloseşte pământ vegetal 

ales din pământurile locale ce prezintă condiţii de creştere a vegetaţiei. 

• Pământuri pentru terasamente 

II.2. Pământurile clasificate, conform EN ISO 14688-2:2018, ca foarte bune pot fi folosite în orice condiţii 

climatice şi hidrologice, la orice înălţime de terasament fără să fie luate măsuri speciale. 

II.3. Pământurile prăfoase şi argiloase clasificate ca mediocre, în cazul în care condiţiile hidrologice sunt 

nefavorabile vor fi folosite numai cu respectarea prevederilor STAS 1709/2-90 si 1709/3-90 privind 

prevederile degradărilor provocate din îngheţ-dezgheţ. 

II.4. Ca sursă de material de umplutură se va folosi materialul rezultat din săpătura albiei minore, 

excedentul folosindu-se la umpluturi în digurile din material stabilizat și la geocontainere. 

II.5. Nu se vor utiliza în umplutură pământurile organice, mâlurile, nămolurile, pământurile turboase şi 

vegetale, pământurile cu consistenţă redusă (care au indicele de consistenţă sub 0,75), precum şi 

pământurile cu un conţinut mai mare de 0,5% materii organice. Nu se vor introduce în umpluturi bulgări 

de pământ îngheţat sau cu un conţinut de materii organice în putrefacţie (brazde desţelenite, frunziş, 

rădăcini, crengi etc.) 

II.6. Pământurile care se vor folosi la realizarea straturilor de protecţie a rambleelor erodabile trebuie să 

aibă calităţile pământurilor care se admit la realizarea rambleelor, excluse fiind nisipurile şi pietrişurile 

aluvionare. Aceste pământuri nu trebuie să aibă elemente cu dimensiuni mai mare de 100 mm. 
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CAP. III. TRASAREA LUCRĂRILOR 

III.1. Înainte de începerea lucrărilor de terasamente, antreprenorul trece la executarea pichetajului, conform 

planurilor de situaţie, a reperilor şi coordonatelor punctelor principale ale traseului. 

III.2. Odată cu trasarea în teren a reperilor punctelor principale (ale muchiei taluzului şi malului albiei 

consolidate), antreprenorul va materializa prin ţăruşi şi şaboane înclinarea taluzelor albiei reprofilate. 

III.3. Antreprenorul este răspunzător de buna conservare a tuturor picheţilor şi reperilor, și are obligația de 

a-i restabili dacă este necesar. 

III.4. În caz de nevoie, mutarea reperilor în afara amprizei lucrărilor poate fi efectuată de către antreprenor, 

pe cheltuiala şi răspunderea sa, cu acceptul scris al dirigintelui. 

III.5. Cu ocazia trasarii lucrărilor vor fi identificate toate instalaţiile aeriene, electrice şi de telecomunicaţii 

sau de altă natură, aflate în ampriza lucrărilor, în vederea mutării sau protejării acestora. 

III.6. Conform Programului pentru controlul calității execuției, predarea amplasamentului constituie o fază 

determinantă, adică se încheie cu Proces verbal de predare a amplasamentului, de către reprezentanții 

acreditați ai beneficiarului și executantului. 

CAP.IV. LUCRĂRI PREGĂTITOARE 

IV.1. Înainte de începerea lucrărilor de terasamente se execută următoarele lucrări pregătitoare în limita 

amprizei: 

▪ defrişări; 

▪ curăţirea terenului de frunze, crengi, iarbă şi buruieni; 

▪ decaparea, transportul şi depozitarea pământului vegetal; 

▪ asanarea zonei prin îndepărtarea apei de suprafaţă. 

IV.2. Antreprenorul trebuie să execute în mod obligatoriu scoaterea buturugilor şi a rădăcinilor. 

 Toate golurile rezultate în urma scoaterii rădăcinilor, vor fi umplute cu pământ şi compactate pentru 

a obţine gradul de compactare cerut prin prezentul caiet de sarcini. 

IV.3. Pământul decapat şi alte produse improprii vor fi depozitate în depozit definitiv. Pământul vegetal va 

fi pus într-un depozit provizoriu în vederea reutilizării. 

IV.4. În zonele de lucrare unde apele superficiale se pot scurge spre umplutură sau săpătură acestea se vor 

colecta în şanţuri de gardă provizorii sau definitive şi dirijate în albia râului. 

IV.5. Antreprenorul nu va trece la execuţia terasamentelor înainte ca dirigintele de șantier să constate 

(conform Procesului Verbal de Calitate) şi să accepte execuţia lucrărilor pregătitoare enumerate la punctele 

precedente. Această acceptare trebuie să fie obligatoriu menţionată în registrul de şantier. 

CAP.V. MIŞCAREA PĂMÂNTULUI 

V.1. Mişcarea pământului se efectuează prin utilizarea pământului provenit din săpături în profile cu 

umpluturi ale proiectului. 
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V.2. Antreprenorul va avea grijă ca depozitele să nu compromită stabilitatea masivelor naturale şi nici să 

nu rişte antrenarea lor de ape sau să cauzeze pagube sau prejudicii persoanelor sau bunurilor particulare. 

În acest caz antreprenorul va fi în întregime răspunzător de aceste pagube. 

CAP.VI. EXECUŢIA SĂPĂTURILOR 

VI.1. Săpăturile trebuie atacate pe întreaga lăţime din aval spre amonte şi pe măsură ce avansează se va 

realiza şi taluzarea, urmărind pantele taluzelor menţionate pe profilele transversale. Dacă nu este posibil, 

aceste lucrări se pot ataca pe 2-3 nivele sau cu sprijiniri. 

VI.2. În cazul în care terenul întâlnit la cota fixată prin proiect nu va prezenta calităţile stabilite, beneficiarul 

va putea prescrie realizarea unui strat de formă pe cheltuiala investitorului. Compactarea stratului de formă 

va trebui să permită atingerea unui grad de compactare de 100% Proctor normal. 

VI.3. Înclinarea taluzelor depinde de natura terenului efectiv. Dacă înclinarea diferă faţă de prevederile din 

proiect antreprenorul îl va informa pe beneficiar care va putea dispune, eventual, modificarea înclinării 

taluzelor şi modificarea volumului terasamentelor. 

VI.4. Prevederile STAS 2914/’84 privind înclinarea taluzurilor la deblee pentru adâncimea de maximum 

12,00m sunt date în tabel funcţie de natura materialelor existente în debleu. 

Tabel – -Înclinarea taluzurilor la deblee 

NATURA MATERIALELOR DIN DEBLEU ÎNCLINAREA TALUZELOR 

Pământuri argiloase, în general argile nisipoase sau prăfoase 1,0:1,5 

Pământuri marnoase 1,0:1,0 ... 1,0:0,5 

Pământuri macroporice (loess şi pământuri loessoide) 1,0:0,1 

Roci stâncoase alterabile, în funcţie de gradul de lucrabilitate 

şi de adâncimea debleelor 
1.0 ... 1.0:1.0 

Roci stâncoase nealterabile 1.0:0.1 

Roci stâncoase (care nu se degradează) cu stratificaţia 

favorabilă în ceea ce priveşte stabilitatea 

de la 1.0:0.1 până la poziţia verticală 

sau chiar în consolă 

VI.5. Compactarea umpluturii se va face mecanizat cu ruloul compresor, controlându-se planeitatea sau 

înclinarea corectă a taluzului, conform pantei specificate în proiect. 

VI.6. Lucrările trebuie să fie executate de aşa manieră încât după compactare profilele din proiect să fie 

realizate cu toleranţe admisibile. 

VI.7. Taluzul nu trebuie să prezinte scobituri şi nici excrescenţe în afara celor rezultate din dimensiunile 

blocurilor constituente ale umpluturii. 

VI.8. Antreprenorul este obligat să asigure protecţia umpluturilor contra apelor pluviale şi a inundaţiilor 

provocate de ploi a căror intensitate nu depăşeşte intensitatea celei mai puternice ploi înregistrate în cursul 

ultimilor 10 ani. Intensitatea precipitaţiilor de care se va ţine seama va fi cea furnizată de cea mai apropiată 

staţie pluviometrică. 

VI.9. La execuţia excavaţiilor în albie este interzis să se realizeze: 

▪ Depozite provizorii în albia minoră; 

▪ Epiuri din materialul excavat care să conducă la înrăutăţirea curgerii în albia minoră şi 

periclitarea stabilităţii malurilor. 
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CAP.VII. ACOPERIREA CU PĂMÂNT VEGETAL 

VII.1. Atunci când acoperirea trebuie să fie aplicată pe un taluz, acesta este în prealabil tăiat în trepte. 

VII.2. Terenul vegetal trebuie fărâmiţat, curăţat de pietre, rădăcini sau iarbă şi umectat înainte de 

răspândire. După răspândire pământul este tasat cu un mai de mână plat sau cu un rulou uşor. 

VII.3. Executarea lucrărilor de îmbrăcare cu pământ vegetal nu se va executa pe timp ploios. 

CAP.VIII. ÎNTREŢINEREA ÎN TIMPUL TERMENULUI DE GARANŢIE 

VIII.1. În timpul termenului de garanţie (inainte de receptia finala) sau la sesizarea scrisa a beneficiarului, 

antreprenorul va trebui să execute, în timp util şi pe cheltuiala sa lucrările necesare pentru a asigura 

scurgerea apelor, repararea taluzelor şi să corijeze tasările rezultate dintr-o proastă execuţie a lucrărilor. 

VIII.2. În afară de aceasta, antreprenorul va trebui să execute în aceeaşi perioadă şi la cererea în scris a 

beneficiarului toate lucrările complementare ce vor fi necesare ca urmare a degradărilor de care antrepriza 

nu va fi responsabilă. 

CAP.IX. ORGANIZAREA CONTROLULUI, EXECUŢEI ŞI RECEPŢIEI 

IX.1. Pentru a asigura respectarea cu stricteţe a prevederilor prezentului caiet de sarcini, în afară de 

controlul execuţiei pe care-l face beneficiarul, constructorul îşi va organiza un control intern permanent, 

care să răspundă de calitatea lucrărilor executate, control efectuat de personalul tehnic competent. 

IX.2. Controlul calităţii lucrărilor de terasamente constă în: 

- verificarea trasării – aceasta se va face înainte de începerea lucrărilor de execuţie a 

terasamentelor urmărindu-se respectarea prevederilor proiectului. Toleranţa admisibilă 

este de  0.10m în raport cu reperele pichetajului general. 

- verificarea pregătirii terenului de fundare; 

- verificarea calităţii şi stării pământului utilizat ce constă în determinarea principalelor 

caracteristici ale pământului; 

- controlul compactării terasamentelor; 

- controlul caracteristicilor profilelor şi secţiunilor lucrărilor. 

IX.3. Se vor executa recepţii provizorii şi o recepţie finala. 

IX.4. Recepţii provizorii se vor face: 

▪ parţial pentru săpături la fundaţii 

▪ integrale la terminarea obiectelor (finalizarea reprofilării de albie, a umpluturilor în 

zonele specificate şi a pregătirii fundaţiei pentru amplasarea apărării de mal) 

 Recepţiile parţiale se vor face la propunerea dirigintelui de santier care va anunţa din timp 

executantul şi proiectantul şi au un caracter intern, pentru controlul calităţii execuţiei. 
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IX.5. Situaţiile de plată se vor accepta de catre dirigintele de santier numai daca documentele prevazute in 

„Programul pentru controlul calitatii executiei” au fost intocmite, si permit continuarea lucrarilor. 

IX.6. La recepţiile provizorii se verifică: 

▪ amplasamentul lucrărilor după proiect; 

▪ profilele transversale ; 

▪ cotele de profil longitudinal; 

▪ cotele şi dimensiunile la săpături pentru fundaţii. 

IX.7. Se admit toleranţe de: 

▪  5.0cm la cote săpături şi umpluturi; 

▪  5.0% la înclinarea taluzelor (valoarea absolută) fără ca acestea să prezinte 

proeminenţe sau goluri vizibile. 

IX.8. Se va verifica dacă sunt realizate următoarele: 

▪ cotele din proiect; 

▪ dimensiuni geometrice săpături; 

▪ suprafeţele nivelate, taluze să nu aibă proeminenţe sau adâncimi; 

▪ să nu se observe surpări sau alunecări ale taluzelor. 

IX.9. În cazul în care se constată neconcordante faţă de proiect sau că nu sunt respectate condiţiile de 

calitate, lucrările se refac urmând a fi supuse unei noi recepţii. 

IX.10.  Lucrările nu se vor recepţiona de catre dirigintele de santier dacă: 

▪ nu sînt realizate cotele şi dimensiunile prevăzute în proiect; 

▪ se constată că nu s-au realizat taluzurile; 

▪ se observă alunecări ale taluzurilor sau fenomene de instabilitate. 

▪ Lucrarile nu se vor receptiona daca documentele de control in Fazele determinante nu 

corespund continuarii lucrarilor sub aspect calitativ. 

IX.11. Recepţia finala se va face la doi ani de la receptia la terminarea lucrarilor. 

IX.12. Recepţia finala se va face pe întreaga lucrare şi se verifică dacă nu s-au produs degradări, dacă 

lucrarea s-a comportat corespunzător şi dacă s-au executat remedierile prevăzute la ultima recepţie. 

IX.13. Întreţinerea lucrărilor în decurs de doi ani, până la recepţia finala se va face de către executant la 

semnalarea beneficiarului de dotatie si cu avizul proiectantului. 

CAP.X. DISPOZIŢII FINALE 

X.1. Executantul va asigura, în cazul lucrărilor de noapte, o iluminare a locului de lucru, căilor de acces şi 

a depozitelor. 

X.2. Racordurile la reţelele de iluminat la punctele de lucru vor fi controlate permanent asigurându-se 

funcţionarea lor în bune condiţii. 
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X.3. Pe parcursul lucrărilor se va ţine sub observaţie, de către şeful punctului de lucru, a nivelelor apei şi 

se vor respecta avertizările date de secţia de gospodărire a apelor referitoare la posibile creşteri de nivel sau 

viituri în vederea scoaterii utilajelor şi a personalului din perimetrul albiei. 

X.4. Proiectantul va da până la sfârşitul lucrării (recepţia finala) indicaţii scrise pentru: 

▪ completarea prezentului caiet de sarcini; 

▪ urmărirea comportării în timp a lucrărilor; 

▪ buna exploatare şi întreţinere a lucrărilor. 

X.5. Prezentul caiet de sarcini face pare din documentaţia tehnico-economică ce se va prezenta obligatoriu 

comisiei de recepţie la terminarea lucrarilor şi receptie finala.  
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3.Caiet de sarcini pentru execuția lucrărilor din gabioane 

Prezentul caiet de sarcini cuprinde condiţiile tehnice ce trebuie să fie îndeplinite la realizarea lucrărilor din 

cutii de gabioane. 

PREVEDERI GENERALE 

Prezentul caiet de sarcini se referă la realizarea structurilor din gabioane folosite pentru sprijinirea și 

protecția antierozională a malurilor în conformitate cu detaliile din proiect. 

El cuprinde condiţiile tehnice și de calitate care trebuie să le îndeplinească materialele precum și controlul 

de calitate al lucrărilor. 

MATERIALE 

Piatră naturală pentru zidăria uscată 

Condiții tehnice 

Piatra naturală va proveni din roci magmatice, metamorfice sau sedimentare. 

Roca trebuie să fie omogenă în ceea ce privește structura și compoziția petrografică – mineralogică, nu 

trebuie să aibă urme vizibile de degradare fizică sau chimică, sau să conțină pirită, limonit sau săruri 

solubile. 

Piatra naturală va trebui sa corespundă condițiilor din SR EN 13043-2003. 

Sortimentul utilizat va fi cel cuprins între 2.5 – 20 kg/buc pentru a putea fi manevrate manual. 

Roca utilizată la umplutură trebuie să fie dură cu forma cât mai aproape de cea paralelipipedică. 

Dimensiunile recomandate ale umpluturii pentru gabioane sunt între 100 mm și 200 mm. 

Dimensiunile recomandate ale umpluturii pentru saltele sunt între 75 mm și 150 mm. 

Se admite o variație de 5% a dimensiunilor rocilor utilizate. 

Încercările care se fac asupra pietrei brute și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească piatra se regăsesc 

în tabelului 1. 

Tabel 1 

Caracteristici 
Conform 

STAS 

Conditii de 

admisibilitate 

Rezistenta la inghet-dezghet 

 

SR EN 13383-

1,2:2003/2002 

STAS 5089-71 

 

 - nr de epruvete cu deteriorari evidente  0 

 - coeficient de gelivitate (pierderi de 

masa): μ 

 <0.3% 

 - coeficient de inmuiere dupa inghet-

dezghet: η 

 >25% 
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 - numar de cicluri de inghet-dezghet  min 50 

Absorbtia de apa SR EN 13043-

2003 

6200/15-83 

max 3% 

Rezistenta la compresiune   

 - in stare uscata SR EN 1926 – 

1999, anexa A 

61-120 

N/mmp 

 - in stare saturata SR EN 13383-

1,2:2003/2002 

≥50N/mmp 

Densitatea aparenta   

 - roci semigrele SR EN 13383-

1,2:2003/2002 

1.801-

2.25g/cmc 

 - roci grele SR EN 13383-

1,2:2003/2002 

2.251-

3.00g/cmc 

Porozitatea aparenta   

 - roci foarte putin poroase SR EN 13383-

1,2:2003/2002 

CIRA, CUR, 

CETMEF 

(2007)  

<1% 

 - roci putin poroase 1.0-5.0% 

Controlul calității pietrei brute 

Verificările se vor face pe loturi de maximum 2000 tone. 

Fiecare lot trebuie să fie însoțit de documentul de certificare a calității. Numarul certificatului de calitate 

se va înscrie în procesul verbal de recepție a lotului. 

Încercări 

Natura rocii se va determina conform SR EN 932-3/1998 si SR EN 13383-1:2003. Piatra brută definită 

conform SR EN 1367-1:2007, trebuie să corespunda condițiilor din SR EN 13043-2003. 

Plasa de sârmă 

Plasa de sârmă pentru realizarea cutiilor de gabioane și saltele va fi din sârmă dublu răsucită și trebuie să 

respecte prevederile SR EN 10223-3/2014, iar protecția sârmei va fi în conformitate cu SR EN 10244-

2003. 

Sârma din care este realizată plasa atât pentru saltele cât și pentru gabioane va avea următoarele 

caracteristici minime: 

- Diametru sârmă intern/extern: 2.2 mm la saltele și 2.7 mm la gabioane (conform SN EN10218-2) 

- Protecție la coroziune a sârmei: ZN90%+Al10% (clasa A) (conform SR EN 10244-2) 

- Cantitatea minimă protecție anticorozivă: minim 235 g/mp (conform SR EN 10244-2) 
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- Rezistența la coroziune în mediu SO2: minim 56 cicluri (conform EN 6988); 

- Rezistența la coroziune la nor salin: minim 2000 ore (conform EN ISO 9227); 

- Durabilitate în mediu umed C4: minim 25 ani (conform EN10223-3, EN9223) 

- Deformație la sarcina maximă a plasei: 510 (+-50) mm (conform UNI 11437); 

- Rezistența la tracțiune sârma: 350-550MPa (conform SR EN10223-3/2014) 

- Alungire la rupere: min. 8% (conform EN 10223-3:2014); 

Sârma utilizată la realizarea legăturilor și închiderilor va avea aceleași caracteristici privind rezistența și 

protecția cu cea din care este realizată plasa. 

Atat pentru gabioane cât și pentru saltele, legăturile se pot realiza din sârmaă care va corespunde 

acelorași cerințe ca și plasa gabioanelor dar și cu ajutorul inelelor de prindere. În cazul în care se optează 

pentru utilizarea acestora se for respecta următoarele condiții: 

- Distanța maximă între inele va fi de 20 cm; 

- Diametrul minim: 3.0 mm; 

- Rezistența la rupere: >1720 MPa; 

- Inelele vor fi protejate cu ZNAl10% asemenea plasei; 

EXECUŢIA LUCRĂRILOR 

Lucrări pregătitoare 

Înainte de începerea lucrărilor propriu-zise, Antreprenorul va executa lucrările pregătitoare: 

− semnalizarea zonei de lucru; 

− verificarea existenţei şi poziţiei eventualelor utilităţi în vecinătatea amprizei; se vor lua toate măsurile 

pentru executarea lucrărilor în siguranţă; 

− trasarea lucrărilor; 

− asigurarea scurgerii apei de pe amplasament; 

− devierea locală a cursului apei pe perioada execuției lucrărilor. 

Săpături 

Săpăturile se vor executa în conformitate cu Caietul de Sarcini pentru terasamente. 

Când execuția sapaturilor implica dezvelirea unor rețele subterane existente (apa, gaze, electrice, etc.) ce 

rămân în funcțiune, trebuiesc luate masuri pentru protejarea acestora împotriva deteriorării. Dacă aceste 

rețele nu se cunosc și apar pe parcursul executării săpăturii, se vor opri lucrările și se va anunța Consultantul 

pentru a lua măsurile necesare. 

Realizarea fundației 

Consolidarea de mal din gabioane se va funda pe o saltea din gabioane a cărei lungime liberă va fi de 2.5-

3.0m. 

Execuția gabioanelor și a saltelelor 
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Confecționarea cutiilor pentru gabioane și saltele 

Cutiile gabioanelor și saltelelor pot fi procurate direct de la furnizor, fiind însoțite de certificatul de calitate 

emis de producător, sau confecționate de către Antreprenor. În ambele cazuri, caracteristicile minime ale 

gabioanelor și saltelelor (prezentate mai sus) trebuie obligatoriu îndeplinite. 

În vederea realizării unei lucrări având grad de siguranță ridicat se recomandă utilizarea cutiilor și saltelelor 

direct de la furnizor. 

În cazul utilizării cutiilor și saltelelor de la un furnizor, punerea în operă se va realiza cu respectarea 

recomandărilor producătorului. 

Gabioanele și saltelele se confecționează din plasă de sârmă dublu răsucită protejată cu ZNAl10% având 

ochiuri de 6 x 8 mm sau 8 x10 mm. 

De asemenea, în plan transversal, vor fi realizate diafragme din plase de sârmă așezate la interdistanțele 

prevăzute în proiect. 

Piatra se va așeza în straturi de 30 cm pentru cutii de gabioane de 1.00 m și de 25 cm pentru cutii de 0.50 

m. Grosimea stratului dintr-un gabion nu va depăși cu mai mult de 30 cm grosimea stratului din gabioanele 

adiacente. 

Pentru evitarea deformațiilor locale, cutiile din oricare rând vor fi umplute în straturi de câte maximum 300 

mm grosime. Cutiile cu înãltimi de 450 mm sau mai mari vor fi legate cu sârmã, pe fiecare compartiment 

interior, dupã fiecare strat de 225 mm sau de 300 mm, cu exceptia cazului când capacul se închide peste 

ultimul strat.  

După așternerea unui strat, piatra se va așeza astfel încât să se obțina un volum de goluri cat mai mic. Acolo 

unde este necesar, golurile se vor împăna cu material mărunt. 

La cutiile cu înãlțimi de 450 mm se efectueazã legarea cu sârmã, dupã fiecare strat de piatrã de 225 mm. 

La cutiile cu înãlțimi de 1 m se efectueazã legarea cu sârmã, dupã fiecare strat de 300 mm. Aceste sârme 

vor lega partea din față, de cea din spate. Toate legãturile vor fi fãcute în jurul a douã ochiuri de plasã și la 

capete, unde sârmele se asigurã prin rãsucire, pentru prevenirea desfacerii legãturilor. 

La cutiile de capãt, se vor executa douã legãri în plus, cu sârmã, la fiecare nivel, perpendicular pe legãtura 

care se executã normal.   

Nu se va umple nici o cutie cu mai mult de 300 mm de strat de piatrã, fatã de cutia adiacentã. Înălțimea maximã 

de la care se poate lãsa sã cadã piatra în cutie este de 1 m. 

Pentru a preveni tasările cutiile se vor umple cu cca. 2.5 cm peste nivelul capacului. 

De-a lungul tuturor fetelor expuse, stratul de piatrã de la exterior se va aranja manual, pentru a se asigura 

o față netedã și compactã. Ultimul strat de piatră va fi nivelat la partea de sus a gabioanelor, pentru a permite 

o închidere adecvatã a capacului și o suprafață netedã, cu înfãtisare uniformã.  Capacele vor fi întinse 

perfect peste umplutura de piatrã, utilizând numai dispozitive de închidere aprobate, pânã când capacele 

ating pe tot perimetrul, marginile din fatã si din spate ale cutiilor. Este interzisã utilizarea de pârghii sau 

alte bare de întindere íntr-un singur punct, pentru închiderea capacelor. Dupã aceea, capacele vor fi legate 
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strâns cu sârmã, pe toate marginile, capetele si diafragmele interioare ale cutiilor, cu sârmã continuã, 

alternând noduri simple si duble, la intervale nu mai mari  de 125 mm. Pot fi utilizate cleme de fixare, în 

loc de sârmã, pentru legare. Se va acorda o atentie specialã, protectiei si capetelor sârmei, care vor fi 

întoarse spre interiorul cutiilor. Acolo unde se indicã în plansele de executie sau unde nu poate fi amplasatã 

o cutie de gabion, întreagã, din cauza spatiului limitat, cutia va fi tãiatã, îndoindu-se si legându-se sârmele, 

potrivit conditiilor existente pe teren. Plasele vor fi tãiate curat, iar surplusul va fi îndepãrtat sau îndoit 

înapoi si legat îngrijit de fata gabionului adiacent. Asamblarea, amplasarea, umplerea, închiderea capacelor 

si legarea cutiilor de gabion refãcute se va efectua dupã cum este specificat mai sus.   

Panta la care se ancoreazã saltelele de protectie este cea din plansele de executie.  

Constructorul poate asambla cutiile saltelelor de protectie, partial umplute si legate, pe suprafata pregãtitã, 

prevãzutã pentru amplasarea lor, pe taluzuri, fãrã a deteriora suprafata sau acoperirea sârmei din plase sau 

a deforma cutiile la transport si amplasare pe taluz. 

Realizarea zidariei uscate din piatra naturala 

Realizarea zidăriei uscate a gabioanelor se face cu piatră brută negeliva sau piatră de râu în conformitate 

cu specificațiile din STAS 2917/79 si C193-1979. 

La executarea zidăriei uscate pietrele se așează pe lat, în rânduri cât mai orizontale, astfel ca să reazeme 

între ele pe o suprafață cât mai mare, iar volumul golurilor să fie cât mai mic. 

Pietrele se împănează între ele cu pietre mai mici de formă corespunzătoare pentru a limita deformațiile 

ulterioare. 

Pietrele care se întrebuințează la executarea unui strat trebuie sa fie cat mai uniforme ca rezistenta si 

densitate. 

O atentie deosebita se va acorda asezarii pietrelor la parament, prin alternarea acestora astfel incat volumul 

golurilor sa fie minim. 

Pentru fetele exterioare se folosesc pietre mai mari. 

Verificarea calităţii lucrărilor 

Pe parcursul executiei lucrarilor, se vor face urmatoarele verificari: 

Faza Verificare 

Sapaturi 
-poziţia în plan 

-dimensiunile sapaturilor 

Gabioane si saltele din gabioane 
-dimensiunile cutiilor 

-impanarea zidariei uscate 
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4. Fișă tehnică- Geotextil de separare/filtrare/protecție 
 

Geotextilele de protecție sunt geotextile nețesute și neîmpregnate, verificate conform NP 075-2002 

„Normativ pentru utilizarea materialelor geosintetice la lucrările de construcții”  având rezistență mare la 

poansonare (impactul produs de materialul de acopeire) și alungiri mari (acomodare la deformațiile 

stratului suport). 

Materialul nețesut din fibre scurte, consolidate mecanic prin intertesere – geotextil de filtrare/ separare/ 

protecție – are următoarele caracteristici: 

     

FISA TEHNICA 

GEOTEXTIL DE SEPARARE/FILTRARE/PROTECTIE 

Nr 

Crt. 
CARACTERISTICI 

METODA DE 

TESTARE 
U.M. PRODUSUL 

0 1 2 3 4 

Proprietati fizice 

1 Materie prima - - polipropilena 

2 
Masa pe unitatea de suprafata 

EN ISO 9864: 

2005 g/mp 
500 

3 Latime rola - m 5.85 

4 Lungime rola - m 75 

Proprietati mecanice si hidraulice 

5 

Rezistenta la tractiune DL EN ISO 10319: 

2004/2007 kN/m 

38 

Toleranta -3.8 

6 

Rezistenta la tractiune DT EN ISO 10319: 

2004/2007 kN/m 

40 

Toleranta -4.0 

7 

Alungirea la forta max de 

intindere DL EN ISO 10319: 

2004/2007 % 

55 

Toleranta -11 

8 

Alungirea la forta max de 

intindere DT EN ISO 10319 : 

2004/2007 % 

60 

Toleranta -12 

9 

Rezistenta la poansonare statica EN ISO 

12236:2007 N 

6800 

Toleranta -680 

10 

Rezistenta la poansonare 

dinamica EN ISO 13433 : 

2007 mm 

6 

Toleranta +0.6 

11 

Deschiderea porilor EN ISO 12956 : 

2010 µm 

60 

Toleranta +-18 

12 

Coeficientul de permeabilitate EN ISO 11058:  

2010 
l/mp sec  

32 

Toleranta -9.6 
* DL – direcție longitudinal 

  DT – direcție transversală 
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VI INDICAȚII PRIVIND PROTECȚIA MUNCII ȘI MĂSURI PSI 

În vederea executării lucrărilor prevăzute în prezenta documentaţie, şeful de şantier şi de lot trebuie să 

cunoască temeinic prevederile tuturor documentelor, legilor şi actelor normative în vigoare, care se referă 

la problemele de tehnica securităţii muncii. 

Dintre acestea cităm: 

- Legea Nr. 53/2003, Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

- Hotărârea nr. 191/2018 pentru aprobarea Strategiei naționale în domeniul securității și sănătății în 

muncă pentru perioada 2018-2020 

- Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006, cu modificările ulterioare 

- Hotărârea Guvernului Nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr.319/2006, cu modificările şi completările ulterioare 

- Hotărârea Guvernului nr.557/2007 privind completarea măsurilor destinate să promoveze 

îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii la locul de muncă pentru salariaţii încadraţi în baza unui contract 

individual de muncă pe durată determinată şi pentru salariaţii temporari încadraţi la agenţi de muncă 

temporară (transpune Directiva 91/383/CEE a Consiliului din 25 iunie 1991 de completare a măsurilor 

destinate să promoveze îmbunătățirea securității și sănătății la locul de muncă în cazul lucrătorilor care au 

un raport de muncă pe durată determinată sau un raport de muncă temporară) 

- Legea nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale ***Republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare 

- Hotărârea Guvernului nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu 

modificările şi completările ulterioare 

- Hotărârea Guvernului nr.1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de 

muncă. 

- Hotărârea Guvernului nr.1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea 

în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă 

- Hotărârea Guvernului nr.1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea 

de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă. 

- Hotărârea Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate 

şi/sau de sănătate la locul de muncă, cu modificările și completările ulterioare 

- Hotărârea Guvernului nr. 1051/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru 

manipularea manuală a maselor 

- Hotărârea Guvernului nr. 1028/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă 

referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare. 
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- Hotărârea Guvernului nr. 1093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru 

protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul 

de muncă, cu modificările ulterioare. 

- Hotărârea Guvernului nr. 1092/2006 privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de 

expunerea la agenţi biologici în muncă 

- Hotărârea Guvernului nr.1218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în 

muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

- Hotărârea Guvernului nr. 1875/2005 privind protecţia sănătății şi securității lucrătorilor faţă de riscurile 

datorate expunerii la azbest, cu modificările şi completările ulterioare. 

- Hotărârea Guvernului nr. 1876/2005 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la 

expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibraţii, cu modificările ulterioare. 

- Hotărârea Guvernului nr. 493/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare 

la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot, cu modificările şi completările ulterioare. 

- Hotărârea Guvernului nr. 520/2016 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la 

expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice. 

- Hotărârea Guvernului nr.243/2013 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru 

prevenirea rănirilor provocate de obiecte ascuţite în activităţile din sectorul spitalicesc şi cel al asistenţei 

medicale. 

- Hotărârea Guvernului nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele 

temporare sau mobile, cu modificările şi completările ulterioare. 

- Norme metodologice privind autorizarea persoanelor juridice şi fizice din punct de vedere al protecţiei 

muncii. 

- Norme metodologice privind certificarea calităţii de protecţie a prototipurilor sortimentelor de echipament 

individual de protecţie şi de lucru şi avizarea introducerii lor în fabricaţie. 

- Norme metodologice privind avizarea documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi de instruire în 

domeniul protecţiei muncii. 

- Norme metodologice privind comunicarea, cercetarea, înregistrarea, raportarea, evidenţa accidentelor de 

muncă şi declararea, confirmarea, înregistrarea, raportarea, evidenţa bolilor profesionale, precum şi a 

celorlalţi indicatori care definesc morbiditatea profesională. 

- Norme metodologice privind finanţarea cheltuielilor pentru realizarea măsurilor de protecţie a muncii. 

- Norme metodologice privind locul de muncă cu pericol deosebit şi pericol iminent de accidentare. 

- “Normele de tehnica securităţii muncii în construcţii”, “Normele de protecţia muncii pentru construcţii 

hidrotehnice la suprafaţă şi pe apă” precum şi toate normativele în vigoare privind folosirea utilajelor. 

- “Norme generale de protecţia muncii la lucrările de construcţii hidrotehnice speciale, foraje şi alimentări 

cu apă” din 1998 – aprobate prin Ordin M.M.P.M. nr.9/09.01.1998; 
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- Normativ republican pentru protecţia şi executarea construcţiilor din punct de vedere al prevenirii 

incendiilor. 

 În cele ce urmează, se atrage atenţia îndeosebi asupra unor măsuri de protecţie a muncii, care vor 

trebui să fie avute în vedere la desfăşurarea activităţii de execuţie pe şantier, în scopul evitării producerii 

accidentelor de muncă.  

 Măsurile de protecţie a muncii la lucrările prevăzute în prezenta documentaţie se referă, atât pe 

durata executării, cât şi la exploatarea lucrărilor respective, în special la terasamente, lucrări de piatră, 

anrocamente, transportul, încărcarea şi descărcarea  materialelor, exploatarea utilajelor şi maşinilor de 

ridicat folosite. 

 Se vor monta plăci avertizoare vizibile atât ziua, cât și noaptea în toate locurile periculoase (gropi, 

şanţuri, utilaje, instalaţii, depozite, etc.). 

Este interzisă staţionarea muncitorilor în şanţuri, gropi sau sub maluri şi pe marginea gropii. 

 Lucrul cu utilajele terasiere trebuie astfel organizat spre a se evita răsturnarea, alunecarea sau 

înfundarea utilajului. 

 Este interzis lucrul sau deplasarea cu maşinile terasiere sau de ridicat pe sub liniile aeriene, dacă nu 

există spaţiul de siguranţă prescris atât pe verticală, cât şi pe orizontală. 

 La executarea lucrărilor de terasamente se vor respecta următoarele condiţii de protecţia muncii: 

 În timpul lucrului, se interzice trecerea sau staţionarea persoanelor pe sub săgeata sau cupa utilajului 

sau în zonele de rotire, marcându-se zona respectivă; 

 Se va controla zilnic starea cablurilor de ridicare ale utilajelor înainte de începere lucrului. Se 

interzic legături sau cârlige improvizate; 

 Se interzice orice fel de reparaţii, curăţiri sau ungere manuală a elementelor în mişcare ori 

alimentarea cu combustibil lichid în timpul funcţionării utilajelor; 

 Acolo unde pornirea, funcţionarea sau deplasarea utilajelor, cât şi manevrarea este periculoasă, în 

afara prescripţiilor corespunzătoare, se va asigura şi semnalizarea acustică potrivită. 

 Pentru deservirea utilajelor, cât şi pentru lucrul în zone periculoase, sunt admişi numai lucrători 

calificaţi profesional pentru lucrările respective, cu instructajul făcut; tinerii cu o vârstă mai mică de 18 ani 

nu au acces în zonele respective; 

 Nu va mai fi permisă formarea pe taluzuri a ieşindurilor în consolă; 

 Starea de echilibru a terenurilor va fi permanent sub supraveghere; 

 Asigurarea cu mijloace necesare a unei evacuări rapide a apelor din infiltraţii. 

 Pentru executarea lucrărilor pe timp friguros, se va întocmi de către executant proiectul 

corespunzător, care să prevadă metodele şi mijloacele ce urmează a se întrebuinţa, calendarul lucrărilor şi 

măsurile corespunzătoare de protecţie a muncii. 

Toţi angajaţii vor trebui să cunoască obligaţiile şi răspunderile pentru realizarea deplină a măsurilor de 

protecţie şi igienă a muncii şi prevenirea şi combaterea incendiilor pentru asigurarea, păstrarea şi folosirea 
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mijloacelor individuale de protecţie. 

 Se menţionează că textul capitolului de faţă nu scuteşte pe executant de cunoaşterea temeinică, 

completă a tuturor prevederilor legislaţiei în vigoare privind problema protecţiei muncii atât în timpul 

pregătirilor pentru execuţie, în timpul execuţiei, cât şi în timpul probelor, până la predarea lucrărilor către 

beneficiar. 

 Se precizează că prin proiect s-au asigurat toate condiţiile necesare impuse de legislaţia în vigoare, 

prevăzându-se măsurile şi procedeele corespunzătoare, executantul fiind obligat să respecte atât prevederile 

documentaţiei, cât şi prevederile legilor în vigoare. 

 Indicaţiile pentru protecţia muncii cuprinse în acest capitol nu sunt limitative, şeful de şantier şi al 

locului de muncă având obligaţia de a aplica măsuri impuse de condiţiile specifice ale lucrării respective, 

dacă este cazul, cuprinse în normele în vig 
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VII LISTĂ STAS-URILOR ȘI NORMATIVELOR ÎN VIGOARE 

A. LUCRĂRI DE TERASAMENTE: 

A1 - STAS-uri 

MĂSURĂTORI TERESTRE 

1. 9824/0-74 
Măsurători terestre. Trasarea pe teren a construcţiilor. Prescripţii 

generale. 

2. 9824/3-74 
Măsurători terestre. Trasarea pe teren a drumurilor publice 

proiectate. 

3. 9824/4-83 
Măsurători terestre. Trasarea pe teren a lucrărilor de artă. 

Supraterane. 

4. 9824/6-85 Măsurători terestre. Trasarea pe teren a construcţiilor hidrotehnice. 

5. 9824/7-92 
Măsurători terestre. Trasarea pe teren a lucrărilor de îmbunătăţiri 

funciare 

6. 10493-76 
Măsurători terestre. Marcarea şi semnalizarea construcţiilor şi 

terenurilor. 

TEREN DE FUNDARE  

7. 1243-88 Teren de fundare. Clasificarea şi identificarea pământurilor. 

8. 6054-77 
Teren de fundare. Adâncimi maxime de îngheţ. Zonarea teritoriului 

României 

9. 2745-90 
Teren de fundare. Urmărirea tasărilor construcţiilor prin metode 

topografice. 

10. 3300/1-85 Teren de fundare. Principii generale de calcul. 

11. 1913/1-82 Teren de fundare. Determinarea umidităţii. 

12. 1913/3-76 Teren de fundare. Determinarea densităţii pământului. 

13. 1913/5-85 Teren de fundare. Determinarea granulozităţii. 

14. 1913/12-88 
Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor fizice şi mecanice 

ale pământurilor cu umflări şi contracţii mari.  

15. 1913/13-83 
Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare 

.Încercarea Proctor. 

16. 1913/15-75 Teren de fundare. Determinarea greutăţii volumice pe teren. 

17. 10355-84 
Construcţii hidrotehnice. Materiale locale pentru terasamente. 

Metode de determinare. 

18. 10356-75 

Construcţii hidrotehnice. Materiale locale pentru terasamente. 

Determinarea deformaţiei şi a coeficientului de permeabilitate sub 

încărcare. 

A2. NORMATIVE ŞI INSTRUCŢIUNI TEHNICE 

Nr. 

Crt. 

NR. 

NORMATIV SAU 

INSTRUCŢIUNI 

DENUMIREA NORMATIVULUI SAU AL INSTRUCŢIUNII 

1. 2. 3. 

1. C169-88 
Normativ privind executarea lucrărilor de terasamente pentru 

realizarea fundaţiilor construcţiilor civile şi industriale. 

2. C29-95 
Normativ privind îmbunătăţirea terenurilor de fundare slabe prin 

procedee mecanice. 

3. C168-80 
Instrucţiuni tehnice pentru consolidarea pământurilor sensibile la 

umezire şi a nisipurilor prin silicatizare şi electrosilicatizare. 
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4. C227-88 
Normative tehnice privind utilizarea geotextilelor şi 

geomembranelor la lucrările de construcţii. 

5. P10-86 
Normativ privind proiectarea şi executarea lucrărilor directe la 

construcţii. 

6. P7-2000 
Normativ privind proiectarea şi executarea construcţiilor fundate pe 

pământuri sensibile la umezire. 

7. P70-79 
Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea construcţiilor 

fundate pe pământuri cu umflări şi contracţii mari. 

8. C196-86 
Instrucţiuni tehnice pentru folosirea pământurilor stabilizate la 

lucrările de fundaţii. 

9. C159-89 

Instrucţiuni tehnice pentru cercetarea terenului de fundare prin 

metoda penetrării în con - penetrare statică, penetrare dinamică, 

vibropenetrare. 

10. C182-87 
Normativ privind executarea mecanizată a terasamentelor de 

drumuri. 

11. P82-86 
Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea, executarea şi întreţinerea 

drumurilor de şantier. 

12. 
Normative 

MAPPM 

Îndrumător privind proiectarea şi executarea consolidării terenurilor 

de fundare compresibile la construcţii hidrotehnice. 

13. NE 012-2007 Cod de practica pentru executia lucrarilor din beton armat 

14. PE 713-83 
Instructiuni tehnice departamentale pentru executarea si controlul 

betoanelor constructiilor hidroenergetice. 

 

B. LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII 

B1.STAS-urilor 

Nr. 

Crt. 
Nr. STAS TITLUL STAS-ului 

1. 2. 3. 

MATERIALE DE CONSTRUCŢII (H) 

PIETRE NATURALE (H11) 

1. SR EN 1936:2007 

Metode de încercare a pietrei naturale. Determinarea 

densităţii reale şi densităţii aparente şi a porozităţii totale şi 

deschise. 

2. SR EN 1936:2001 
Pietre naturale pentru construcţii. Determinarea 

compactităţii, porozităţii şi a coeficientului de saturaţie 

3. SR EN 13373:2003 
Pietre naturale prelucrate pentru construcţii. Regului şi 

metode de verificarea calităţii. 

4. SR EN 1097-2:2002 
Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi 

fizice ale agregatelor. 

5. SR EN 1367 - 4:2008 

Încercări pentru determinarea caracteristicilor termice şi de 

alterabilitate ale agregatelor.Partea 4: Determinarea 

contracţiei la uscare 

6. SR EN 1367 - 6:2008 

Încercări pentru determinarea proprietăţilor termice şi de 

alterabilitate ale agregatelor. Partea 6: Detreminarea 

rezistenţei la ăngheş - dezgheţ ăn contact cu sarea.. 

7. SR EN 1367 - 1:2007 

Încercări pentru determinarea caracteristicilor termice şi de 

alterabilitate ale agregatelor. Partea 1: Determinarea 

rezistenţei la îngheţ - dezgheţ. 

8. SR EN 1467:2004 Piatra naturală. Blocuri brute. Specificaţii 
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9. SR EN 1926:2007 
Metode de încercare a pietrei naturale. Determinarea 

rezistenţei la compresiune. 

10. SR EN 12371:2002 
Metode de încercare a pietrei naturale. Determinarea 

rezistenţei la îngheţ. 

11. SR EN 12670:2002 Piatra naturală. Terminologie. 

12. 
SR EN 13383 - 

1:2003/AC:2004 
Agregate pentru anrocamente. Partea 1: Specificaţii. 

13. SR EN 13383-2:2002 Anrocamente. Partea 2: Metode de încercare. 

14. SR EN13383 - 1:2003/AC:2004 Agregate pentru anrocamente. Partea 1:Specificaţii. 

15. SR EN 13383 - 1:2003 Agregate pentru anrocamente. Partea 1 : Specificaţii. 

16. SR EN 14617 - 5:2006 
Piatra aglomerată. Metode de încercare. Partea 5 : 

Determinarea rezistenţei la îngheţ - dezgheţ. 

EXECUTIA SI CONTROLUL BETOANELOR HIDROTEHNICE 

1. SR 3011:1996 Cimenturi hidrotehnice si cimenturi rezistente la sulfati. 

2. SR EN 197-1:2011 Cimenturi si adaosuri 

3. SR EN 196-7:1995 Clincher si ciment. Reguli pentru verificarea calitatii. 

4. SR 226-1:1995 
Clincher portland si ciment portland. Indicatii generale pentru 

efectuarea analizei chimice. 

5. SR 226-2:1995 

Clincher portland si ciment portland.Determinarea pierderilor la 

calcinare a reziduului insolubil in acid clorhidric si a bioxidului de 

siliciu. 

6. SR 226-3:1995 
Clincher portland si ciment portland.Determinarea trioxidului de 

sulf si a oxidului de mangan. 

7. SR 226-4:1995 
Clincher portland si ciment portland.Determinarea trioxidului de 

fier si trioxidului de aluminiu. 

8. SR 226-5:1995 
Clincher portland si ciment portland.Determinarea oxidului de 

calciu total a oxidului de de magneziu si a oxidului de calciu liber. 

9. SR 226-6:1995 
Clincher portland si ciment portland.Determinarea oxidului de 

sodiu, a oxidului de potasiu si a bioxidului de titan. 

12. SR EN 196-3:1995 
Cimenturi. Incercari fizice. Determinarea constantei de volum, 

Determianrea timpului de priza. 

13. SR 227-5:1996 Cimenturi. Incercari fizice. Determinarea caldurii de hidratare. 

14. SR EN 196-1:1995 Cimenturi. Determinarea rezistentei mecanice pe mortare plastice. 

15. 3349/2-83 Betone de ciment. Prescriptii pentru stabilirea agresivitatii apei. 

16. 5440-70 Betoane de ciment. Verificarea reactiei alcalii agregate. 

17. SR EN 12620:2003 Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianti minerali. 

18. 4606-80 
Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianti minerali. 

Metode de incercare. 

19. SR EN 1008:2003 Apa pentru mortare si betoane. 

20. 8625-90 Aditiv plastifiant mixt pentru betoane (DISAN) 

21. 8626-70 Lignosulfanat de calciu tehnic (LSC) 

22. 6102-86 Betoane pentru constructii hidrotehnice. Prescriptii tehnice. 

23. NE 012-2007 Betoane de ciment. Clasificare. 

24. SR EN 12350-4:2002 Incercari pe betoane.Incercari pe betonul proaspat. 

25. 5479-88 
Incercari de laborator ale betoanelor. Determinarea volumului de 

aer din betonul proaspat. 

26. SR EN 12390-6:2010 
Incercari pe betoane.Incercari pe betonul intarit.Determinarea 

rezistentei mecanice. 

27. SR EN 12390-8:2002 
Incercari pe betoane. Determinarea gradului de impermiabilitate 

fata de apa. 
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28. 3518-89 
Incercari de laborator ale betoanelor.Determinarea rezistentei la 

inghet-dezghet (gelivitate). 

B2. NORMATIVE ŞI INSTRUCŢIUNI TEHNICE 

Nr. 

Crt. 

NR. 

NORMATIV SAU 

INSTRUCŢIUNI 

DENUMIREA NORMATIVULUI SAU AL INSTRUCŢIUNII 

1. 2. 3. 

1. C19-79 Instrucțiuni tehnice pentru folosirea cimenturilor în construcții. 

2. C16-79 
Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de 

construcții și a instalațiilor aferente. 

3. C54-81 
Instrucţiuni tehnice pentru încercarea betonului cu ajutorul 

carotelor. 

4. C30-67 
Instrucțiuni tehnice pentru încercarea betonului cu sclerometrul 

Schmidt tip N. 

5. C26-72 Instrucțiuni tehnice pentru încercarea betonului cu ultrasunete. 

6. C129-71 
Instrucțiuni tehnice pentru determinarea rezistenței betonului prin 

metoda nedistructivă combinată. 

7. C130-78 
Instrucţiuni tehnice pentru aplicarea prin torcretare a mortarelor și 

betoanelor. 

8. C189-79 
Instrucţiuni tehnice pentru utilizarea cenusilor de termocentrala la 

prepararea betoanelor. 

9. NE 012-2007 Cod de practică pentru execuția lucrărilor din beton armat 

10. PE 713-83 
Instrucțiuni tehnice departamentale pentru executarea și controlul 

betoanelor construcțiilor hidroenergetice. 

11. STAS 2561/1-83 Teren de fundare. Piloți clasificare și terminologie. 

12. STAS 2561/2-81 
Teren de fundare. Fundații de piloți. Încercarea în teren a piloților 

de probă și din fundație. 

13. STAS 2561/3-90 Teren de fundare. Piloți, prescripții generale de proiectare. 

14. GE 029-97 Ghid practic pentru execuție a piloților pentru fundații. 

 

 

3. LEGI ŞI HOTĂRÂRI DE GUVERN 

1. Legea nr.10/1995 - Legea privind calitatea în construcţii 

2. Legea nr. 107/1996 - Legea apelor cu modificarile si completarile ulterioare 

3. Legea nr.137/1995 - Legea protecţiei mediului 

4. HG nr.766/1997 - Regulamentul privind conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii 

5. HG nr.272/1994 - Regulamentul privind controlul de stat al  calităţii în construcţii 

6. HG nr. 273/1994 - Regulamentul de recepţie a lucrărilor de  construcţii şi instalaţii aferente 
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VIII LISTE DE CANTITĂȚI DE LUCRĂRI 

Anexa la documentatie – Anexa 1 - Documentatie economica cu preț 
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IX GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTIȚIEI PUBLICE 
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X PROGRAMUL PRIVIND EFECTUAREA CONTROLULUI DE STAT ÎN FAZE 

DE EXECUȚIE DETERMINANTE PENTRU REZISTENȚA MECANICĂ ȘI 

STABILITATEA CONSTRUCȚIILOR 
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VIZAT 

      Inspectoratul Județean în Construcții Hunedoara 

Director, 

 

 

         

Denumire lucrare: „Refacere consolidare mal drept al râului Crișul Alb în localitatea Mihăileni – hm 

248”- HG 441/2019 

Amplasament: Lucrările hidrotehnice se situează pe malul drept al râului Crișul Alb (cod cadastral III-1), 

pe teritoriul administrativ al localității Mihăileni, județul Hunedoara. 

Beneficiar: ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ CRIȘURI 

Proiectant: S.C. AQUA PROCIV PROIECT S.R.L., Cluj – Napoca 

Proiect nr.: 1001/2022 

FAZE DETERMINANTE PENTRU REZISTENTA SI STABILITATEA CONSTRUCTIILOR 

1. Stadiu fizic premergător execuției consolidărilor de mal cu gabioane- cota de fundare 

 

 

 

 

 Intocmit               Accept                Diriginte de  

 Proiectant            Investitor / Beneficiar   santier 

 

 

 

 

 

 

ISC JUDETEAN HD C.C.I.C.L.C................................................................................................................. 

Propun spre avizare cu participarea ISC la fazele de la punctele................................................................... 

Inspector de specialitate (nume si prenume)................................................................................................... 

Semnatura / stampila....................................................................................................................................... 
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PROGRAM 

„Refacere consolidare mal drept al râului Crișul Alb în localitatea Mihăileni – hm 248”- HG 441/2019 

În conformitate cu: Legea nr. 10/95 privind calitatea în construcții; H.G. 261/94; H.G. 272/94; H.G. 

273/94; STAS –urile și Normativele tehnice în vigoare, stabilesc de comun acord prezentul program 

pentru controlul calității lucrărilor. 

Nr. 

crt 

Fazele determinante ce se verifică 

sau se receptionează calitatea, 

pentru care trebuiesc întocmite 

documente scrise 

Documentul 

scris care șe 

încheie 

Cine 

întocmește și 

cine semnează 

Numarul și 

data actului 

0 1 2 3 4 

A. Consolidări de maluri    

1. Trasare lucrări P.V.T. B, E, R  

2. Verificarea patului și cotelor de 

fundare: 

- gabioane 

P.V.L.A. 

P.V.C.F. 
B, E, R 

 

3. Verificarea calitativă a lucrărilor 

ce devin ascunse: 

-calitatea stratului drenant  

- calitatea pietrei şi gabaritul ei 

-umpluturi în spatele 

consolidarilor 

-gradul de compactare a 

umpluturilor de pământ 

P.V.L.A. 

 
B, E, R 

 

4. Receptie calitativa a lucrărilor:  

- gabioane 
P.V.R B, E, R, P 

 

 

 

BENEFICIAR,                             PROIECTANT,                                    EXECUTANT, 

 

 

 

P.V.P.A. = proces verbal predare amplasament                   R = responsabil tehnic cu executia  

P.V.T.     = proces verbal de trasare                                         B = beneficiar 

P.V.L.A. = proces verbal de lucrari ascunse                           P = proiectant 

P.V.C.F. = proces verbal de verificare a cotei de fundare          E = executant  

P.V.R.     = proces verbal receptie terminare        
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1. Coloana 4 se completează la data încheierii actului prevăzut în coloana 2. 

2. Executantul va anunța în scris ceilalti factori interesati pentru participare cu 10 zile înaintea datei la care urmează a se 

face verificarea  

3. La recepția obiectului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la cartea construcției. 
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