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CAIETUL DE SARCINI
SISTEMATIZARE SI ORGANIZARE SPATIU EXTERIOR CIR

1. Generalitati

1.1. Caietul de Sarcini face parte integrantd din documentatia de atribuire a Contractului de
executie lucrari de C+M si constituie ansamblul cerintelor pe baza cérora se elaboreaza, de
catre fiecare ofertant, propunerea tehnica.

Scopul aplicarii prezentei proceduri este atribuirea Contractului pentru achizitia
publica de executie lucrari de C+M.

La elaborarea ofertei se va tine cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca
si protectia muncii. Obiectivul general il constituie realizarea unei investitii viabile din punct
de vedere tehnic, economic si social.

1.2. Autoritatea contractanta: Administratia Bazinala de Apa “CRISURI” cu sediul in Oradea, str.
Atelierelor, nr.6-8, jud. Bihor.

1.3. Surse de finantare: Obiectivul de investitii este finantat din Lista obiectivelor de investitii
pe anul 2024 cu finantare integral sau partiala din surse proprii repartizate pentru A.B.A
Crisuri cu nr. AN.A.R - 8291/MAN/01.04.2024, inregistrata la ABA Crisuri cu nr.
5610/02.04.2024

1.4. Amplasament: Oradea, str. Atelierelor nr. 6-8, nr. CAD 169562

1.5. Perioada de realizare a obiectivului de investitii: de la data emiterii ordinului de incepere
a lucrarilor pana la 31.07.2024, iar valabilitatea contractului este pana la data de
31.12.2024.

2. Necesitatea si oportunitatea investitiei

Scurta prezentare privind:

a. deficiente ale situatiei actuale : in prezent magazia Centrului de Interventie
Rapida (C.I.R) nu dispune de o sistematizare exterioara integrala, accesul

autovehiculelor, utilajelor si depozitarea materialelor nefiind posibila.

b. efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investitii : lucrarile
proiectate au scopul de a imbunatatii circulatia autovehiculelor, utilajelor
activitatile de incarcari-descarcari, precum si depozitarea materialelor,

3

indispensabile pentru o functionare corespunzatoare a depozitului.

c. impactul negativ previzionat in cazul nerealizarii obiectivului de investitii : in

cazul nerealizarii obiectivului de investitii, poate duce la afectarea magaziei
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Centrul de Interventie Rapida ( baltiri, obstructionarea depozitarii materialelor pe

platforma, s.a.)

Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei.

Prin executarea acestei investitii, duce la asigurarea circulatiei si depozitarii, pe o
perioada nedeterminata, a materialelor si pieselor de schimb necesare functionarii magaziei
CIR., necesare pentru interventii planificate si neplanificate, pentru urgente, defectiuni sau

incindente tehnice, in conditii de eficienta maxima.

3. Date generale ale obiectivului de investitie
3.1. VALOAREA INVESTITIEI

Valoarea estimata pentru achizitionarea acestui contract, este de 781.512,61 lei fara TVA
la care se adauga TVA 19% 148.487,395 lei, respectiv valoarea estimata este de 930.000,0
lei cu TVA.

3.2.  Lucrari propuse:

Lucrarile propuse a se executa sunt in incinta curtii interioare la sediul ABA Crisuri
unde sunt propuse a se realiza o platforma betonata si realizare unei platforme din dalale din
beton pentru asigurarea circulatiei si depozitarii, pe o perioada nedeterminata, a

materialelor si pieselor de schimb necesare functionarii magaziei CIR.

Pentru executarea lucrarilor sunt necesare dezafectarea statiei de carburant si

relocarea unei pergole pentru a facilita circulatia in incinta.
Platformea va fi executata cu stratul de uzura din beton, pentru trafic greu;
Parcajele se vor finisa cu dale din beton;
Trotuarele din jurul cladirii vor fi din beton monolit.

Se va prevedea pe zona parcajelor un separator de hidrocarburi si rigola carosabila
pentru scurgerea apelor pluviale in lungime de cca. 70 ml, care se vor racorda la reteua de

canalizarii pluviale existenta;

Se vor amenaja spatii verzi in incinta, in suprafata de 400 mp, unde se vor planta 20

de arbori ornamentali;

- Suprastructura + platforma betonata: cca. 2170 mp

- platforma dale: cca. 720 mp
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Se anexeaza documentatiile tehnico-economice, - piese scrise si desenate pentru obiectivul
de investitii mai sus mentionat. Ofertantii sunt obligati sa respecte intocmai prevederile
Listelor de cantitati de lucrari si ale Caietului de sarcini, ale Proiectului tehnic si sa-si asume
executia de buna calitate a lucrarilor necesare, in conformitate cu legislatia in vigoare.

4, Criterii de eligibilitate - se vor regasi in fisa de datesi a anuntului de participare

5. Criteriul de atribuire al contractului de lucrari - pretul cel mai scazut

6. Cerintele Autoritatii Contractante privind intocmirea ofertei tehnice si financiare -
se vor regasi in fisa de date si Caietul de sarcini

7. Alte aspecte care vor fi prezentate in cadrul ofertei tehnice
Organizarea si Personalul:
7.1. Sediu, puncte de lucru:

Activitatile de executie se vor desfasura atat la sediul firmei cat si la amplasamentul
obiectivului de investitii. Cazarea, masa, transportul, chiriile si alte asemenea cheltuieli
privesc ofertantul si se vor include in pretul ofertei. Ofertantul va trebui sa asigure dotarea
corespunzatoare a personalului responsabil cu executia lucrarilor cu mijloace de transport
(pentru deplasarea la amplasamentul obiectului de investitii pe parcursul executarii lucrarilor),
spatii de lucru si tehnica de calcul pentru activitatea de birou, echipamente de protectia
muncii, mijloace de comunicare (telefon, fax) cu respectarea conditiilor legale de lucru.

A. Date privind personalul desemnat de catre ofertant, sa desfasoare activitatea
de coordonare, executie si verificare a calitatii lucrdrilor

Pentru fiecare din cei minim prevazuti a fi prezentati (enumerati mai jos), se vor
prezenta minim: CV, atestate, diplome si orice alt document considerat edificator pentru
atestarea pregatirii si experientei, functie de cerintele specificate in caietul de sarcini.

> Responsabil tehnic cu executia: atestat RTE pentru constructii si arhitectura

> Sef de santier: desemnarea unui sef de santier cu pregatire profesionala relevanta
in domeniul contractului, prin participarea in cel putin un contract similar cu cel
supus prezentei proceduri de atribuire.

> Responsabil SSM: desemnarea unui responsabil SSM cu pregatire profesionala
relevanta in domeniul contractului.

B. Dotari, utilaje si echipamente propuse a se utiliza:

Se va prezenta doar utilajul si echipamentul necesar si propus pentru desfasurarea
contractului si nu tot echipamentul detinut de catre ofertant
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C. Perioada de timp necesara ofertantului pentru realizarea executiei lucrdrilor de
constructii aferente obiectivului de investitii mai sus mentionat

D. Alte informatii considerate semnificative pentru evaluarea corspunzadtoare a
propunerii tehnice

E. Perioada de garantie a lucrdrilor : minim 2 ani de la receptia la terminarea
lucrarilor

8. Vizitarea amplasamentului
Ofertantii sunt obligati sa viziteze amplasamentul obiectivului de investitii pentru care
se solicita executarea lucrarilor de C+M pentru asigurarea corelarii proiectului cu realitatea
din teren si oferta

9. Durata contractului

9.1. Durata contractului de achizitie publica include durata prevazuta pentru executia
lucrarilor pana la data de 31.07.2024, iar valabilitatea contractului este pana la data
de 31.12.2024.

Anexe la prezentul caiet de sarcini:

- Proiect Tehnic - piese scrise si desenate
- Liste de cantitati

Sef Serviciu F.S.T.U.I.C.I.

Ing. Petrila Stelian

Intocmit,

ing. Adrian Dumea
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