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1. INFORMATII GENERALE

Caietul de sarcini face parte integranta din Documentatia de Atribuire si constituie ansamblul
cerintelor pe baza carora fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnica si Propunerea
Financiara) pentru realizarea serviciilor care fac obiectul Contractului ce rezulta din prezenta
procedura de achizitie.

In cadrul acestei proceduri, Administratia bazinald de Apa Crisuri indeplineste rolul de
Autoritate Contractanta, inclusiv in cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisa intr-
un anumit capitol din Caietul de Sarcini si nespecificata explicit in alt capitol, trebuie interpretata
ca fiind mentionata in toate capitolele unde se considera de catre Ofertant ca aceasta trebuia
mentionata pentru asigurarea indeplinirii obiectului Contractului.

Toate cerintele din prezentul caiet de sarcini, sunt minime si obligatorii, nerespectarea uneia
dintre cerinte va duce automat la declararea ofertei ca fiind neconforma. Nu se accepta depunerea
de oferte alternative. Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci
numai ofertele integrale, care corespund tuturor cerintelor stabilite prin prezentul caiet de sarcini.
Orice oferta care se abate de la cerintele minimale va fi considerata admisibila numai in conditiile
in care aceasta asigura un nivel calitativ superior cerintelor minimale.

N » Planul National
de Redresare si Rezilienta

1.1. Autoritatea contractanta

Administratia Nationalad ”APELE ROMANE” - Administratia Bazinala de Apa Crisuri
Adresa: str. Atelierelor, nr. 6-8, C.P. 410125, Oradea, jud. Bihor

Tel: +40 259 442 033 | +40 259 443 892

Fax: +40 259 444 237 | +40 259 442 064

Email: dispecerat@dac.rowater.ro | secretariat@dac.rowater.ro

1.2. Informatii generale despre autoritatea contractanta

Administratia Bazinala de Apa Crisuri este unitate subordonata Administratiei Nationale
“Apele Romane”, institutie publica de interes national, cu personalitate juridica, ce functioneaza
pe baza de gestiune si autonomie economica, in coordonarea Ministerului Mediului, Apelor si
Padurilor.

Administratia Nationala ,,Apele Romane” administreaza apele din domeniul public al statului
si infrastructura Sistemului National de Gospodarire a Apelor formata din lacuri de acumulare,
diguri de aparare impotriva inundatiilor, canale, derivatii interbazinale, prize de apa si alte lucrari
specifice, precum si infrastructura sistemelor nationale de veghe hidrologica, hidrogeologica si de
monitorizare a calitatii resurselor de apa aflate in patrimoniul sau, in scopul cunoasterii si a
gestionarii unitare pe ansamblul tarii, a resurselor de apa de suprafata si subterane.

Administratia Bazinala de Apa (ABA) Crisuri este una din cele 11 administratii bazinale de apa
din Romania. Tn administrarea ABA Crisuri se afld un numar de 365 cursuri de apa codificate, cu o
lungime a retelei hidrografice de 5785 km. in spatiul hidrografic Crisuri exista 9 lacuri de acumulare
importante care au folosinta complexa si insumeaza un volum util de 170.35 mil mc.

Din punct de vedere administrativ, bazinul hidrografic Crisuri cuprinde, integral sau partial,
zone din 6 judete (Bihor, Arad, Cluj, Hunedoara, Satu Mare si Salaj). Din punct de vedere
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organizatoric, ABA Crisuri are in structura sa: Sistemul de Gospodarire a Apelor Bhor si 2 Sisteme
Hidrotehnice Independente (Crisul Alb si ler).

N » Planul National
de Redresare si Rezilienta

1.3. Ofertantul

Ofertantul va fi responsabil pentru realizarea la timp si pentru calitatea serviciilor, cat si
pentru respectarea activitatilor definite in termenii de referinta.

1.4. Denumirea proiectului

Imbunétatirea conditiilor de functionare in siguranta a acumularii Lesu- jud. BIHOR

1.5. Informatii privind amplasamentul proiectului

Barajul si acumularea Lesu se afla amplasate in bazinul hidrografic Crisuri, pe Valea ladului,
afluent de stanga al raului Crisul Repede, cod cadastral 111.1.44.10 la 6 km amonte de satul Remeti,
comuna Bulz, judetul Bihor.

Accesul la baraj se face pe DJ 108 K Bucea — Bulz — Remeti si pe DC 157 Remeti — baraj
Lesu.

Schema de amenajare este compusa din:

- Acumularea Lesu cu un volum total de 31 milioane mc si un volum util de 24,4 milioane

mc;

- Barajul din anrocamente cu masca de etansare din beton armat pe paramentul amonte

avand inaltimea Hmax = 60.50 m;

- Priza de apa la cota 539 mdMN, echipata cu batardou si gratar actionate cu troliu electric;

- C.H.E. Lesu amplasata la piciorul aval al barajului, cu puterea instalata de 3,4 MW;

- Golirea de fund amenajata in galeria de deviere a apelor din timpul executiei construita in

versantul stang, echipata cu vane plane actionate cu cricuri de pe o pasarela la cota
539,00 mdM;

1.6. Sursa de finantare

Obiectivul de investitie face parte din pachetul proiectelor aferente Investitiei | 4
”Adaptarea la schimbarile climatice prin automatizarea si digitalizarea echipamentelor de evacuare
si stocare a apei in acumulari existente, pentru asigurarea debitului ecologic si cresterea sigurantei
alimentarii cu apa a populatiei si reducerea riscului la inundatii” - Subinvestitia [.4.2.1 - reabilitarea
acumularilor existente care necesita interventiii de urgenta pentru exploatarea in conditi de
siguranta (baraje si acumulari nepermanente/poldere), din cadrul Componentei 1 - Managementul
Apei.

Serviciile de publicitate sunt cuprinse 1in contractul de finantare nr. C1-14.2
0_34509_01_10_2024, in contractul de delegare competente nr 23 din 25.03.2025 si in Lista PNRR
nr 116395/24.05.2025 inregistrata la ABA Crisuri cu nr 5607/24.04.2025

Indicatorii tehnico economici au fost aprobati prin HG nr 771/04.07.2024.

1.7. Valoarea totala estimata a serviciilor de publicitate (fara tva)

Valoarea maxima estimata, pentru achizitionarea acestui contract, este de 90.000,00 lei fara
TVA. Valoarea reprezinta suma fara TVA , conform devizului general aprobat prin HG nr
771/04.07.2024.
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2. OBIECTIVE SI REZULTATE ASTEPTATE ALE PROIECTULUI

2.1. Obiectivul proiectului

N » Planul National
de Redresare si Rezilienta

Prin lucrarile propuse sunt indeplini urmatoarele obiective generale, si anume:

» Exploatarea in conditii de siguranta a acumularii Lesu, la parametrii normali de functionare,
in concordanta cu necesitatile actuale in ceea ce priveste viiturile exceptionale favorizate de
schimbarile climatice, si cu prevederile privind siguranta barajelor, fara producerea de incidente
care ar putea produce pagube umane si materiale importante.

 Protectia si imbunatatirea calitatii mediului, refacerea biodiversitatii in zona lacului de
acumulare, asigurarea debitului ecologic - asigurarea conectivitatii longitudinale (scari de pesti,
by- pass-uri etc).

« Protejarea rezidentiilor si reducerea daunelor prin controlul inundatiilor pe valea raului lad
si protejarea infrastructurii, a caselor si a obiectivelor socio-economice in limita inundatiilor.

» Protectia si cresterea calitatii vietii precum si dezvoltarea economica si sociala a zonei.

2.2. Rezultatele asteptate

Lucrarile propuse sunt amplasate in extravilanul localitatii Remeti si in interiorul limitei
arealului natural protejat de protectie avifaunistica ROSPA0115 Defileul Crisului Repede - Valea
ladului si in vecinatatea limitei arealului natural protejat de interes comunitar Natura 2000
ROSCI0062 Defileul Crisului Repede - Padurea Craiului. Lucrarile sunt necesare pentru consolidarea
barajului astfel incat, atat ariile naturale protejate (habitate, mamifere, nevertebrate, plante,
pasari), cat si populatia din aval sa nu fie afectate de eventuale dezastre/inundatii. Reumplerea
lacului de acumulare conduce la beneficii importante de mediu, (lacul a fost golit in regim de
urgenta in anul 2015): biodiversitatea lacului se va reface in 2- 3 cicluri si totodata, punerea in
siguranta a barajului va asigura protectia atat a localitatilor din aval cat si a habitatelor si
suprafetelor ariilor naturale protejate.

3. OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PREZENTULUI CONTRACT

Obiectul contractului este achizitionarea de Servicii de informare si publicitate pentru
proiectul “Imbunatatirea conditiilor de functionare in sigurantd a acumularii Lesu- jud. BIHOR”

Prin intermediul actiunilor de comunicare si promovare se doreste crearea cadrului propice
pentru o comunicare eficienta intre partile implicate, intr-un context care imbina principiile,
practicile si obiectivele Uniunii Europene si expertiza nationala in ceea ce priveste protectia
impotriva inundatiilor. Publicitatea proiectului va fi realizata conform prevederilor Regulamentului
UE 2021/241/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a
Mecanismului de Redresare si Rezilienta, articolul 34. Prezentul proiect va respecta atat precizarile
Regulamentului, cat si manualul de identitate vizuala (MIV) PNRR disponibil pe site-ul MIPE:

https://mfe.gov.ro/mipe-publica-manualul-de-identitate-vizuala-pentru-planul-national-de-

redresare-si-rezilienta/.
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Proiectul isi propune implicarea si mobilizarea actorilor interesati in diseminarea si
multiplicarea informatiei despre rezultate, la nivel de proiect si la nivel national, prin
interactivitate crescuta si dialog. Este esential ca activitatile de comunicare si promovare sa se
concentreze asupra obtinerii de sprijin public pe durata implementarii proiectului.

Strategia de comunicare a proiectului are ca scop:

N » Planul National
de Redresare si Rezilienta

- ldentificarea responsabililor

- ldentificarea obiectivelor

- Identificarea grupurilor tinta

- ldentificarea celor mai potrivite instrumente de comunicare
- Stabilirea masurilor e informare si publicitate.

Masurile de publicitate vor fi implementate pentru a:

- Constientiza beneficiarii proiectului asupra importantei masurilor de stopare si control
al inundatiilor, precum si asupra pagubelor produse de inundatii in conditiile in care
proiectul nu este implementat;

- Informa publicul despre importanta proiectului, costuri si beneficii, precum si stadiul
implementarii acestuia;

- Asigura transparenta utilizarii fondurilor publice de la Bugetul de stat si de la Uniunea
Europeana, in contextul implementarii unui proiect finantat din Planul National de
Redresare si Rezilienta.

Prevederile finantarii din fonduri europene si publice trebuie indeplinite in conformitate cu
termenii, respectiv la standardele de calitate, in limita de timp si bugetul alocat, conform
prevederilor MIV PNRR.

Activitatile de publicitate vor avea ca scop informarea factorilor interesati cu privire la
activitatile propuse si realizate in cadrul proiectului, precum si promovarea beneficiilor sociale si
economice ale acestei investitiei.

Prestatorul va avea in vedere:

- Elaborarea Planului general de informare si publicitate (denumit si Plan de Comunicare)
pentru proiect;

- Diseminarea catre factorii interesati a materialelor de informare si publicitate a
proiectului;

- Asigurarea logisticii pentru atingerea tuturor obiectivelor prevazute in prezentul Caiet
de Sarcini (ex: comunicate si advertoriale, organizarea de seminarii, aparitiile in presa
scrisa/audio-video, filme de prezentare, realizarea de vizualuri si materiale grafice,
monitorizare media).

4. DURATA CONTRACTULUI

Durata de implementare a contractului este de 9 luni de la data semnarii contractului, dar nu mai
tarziu de 30.06.2026
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5. ATRIBUTIILE SI RESPONSABILITATILE PARTILOR
5.1.

“ » Planul National
de Redresare si Rezilienta

Responsabilitatile prestatorului

a. In toate activitatile pe care le va desfasura pentru derularea acestui contract de servicii,
prestatorul va respecta prevederile Manualului de Identitate Vizuala al PNRR, ca parte integranta
a acestui caiet de sarcini;

b. Asigurarea planificarii resurselor in raport cu Planul de comunicare a proiectului in care
vor fi incluse activitati si mijloacele de comunicare folosite pentru fiecare activitate.

Tabel nr. 1 - Graficul activitatilor de informare si publicitate in cadrul proiectului
"Imbunitatirea conditiilor de functionare in siguranta a acumularii Lesu- jud. BIHOR”

Nr. Activitate Detalii tehnice Cantite

crt.

Observatii

1. | Plan de publicitate Conform cerinte | 1 10 zile dupa semnarea contractului de

PNRR prestare servicii de informare si
publicitate
2. | Panou temporar de 2x3 m, 1 Conform cerinte PNRR
santier structura Luna 2 dupa semnarea contractului de

metalica, sigle prestare servicii de informare si
PNRR/UE publicitate

3. | Placa permanenta A3, gravats, 1 Conform cerinte PNRR
montata la final Luna 9

4. | Comunicate de presa | Lansare, 3 Text + diseminare

progres, final. 1 la inceput, dupa semnarea
contractului, 1 stadiului de
implementare a proiectului si 1 la

final.

5. | Conferintd de presa | Organizare, 1 Luna 2- dupa semnarea contractului
- lansare invitatii, de prestare servicii de informare si
logistica publicitate
6. | Conferintd de presa | Organizare, 1 Luna 6-8
- intermediar invitatii,
logistica
7. | Conferinta de presa | Organizare, 1 La finalizare
- finala invitatii,
logistica +
buffet rece 50
pers
8. | Spotvideo Filmare, montaj, | 1 Luna 9 (surprinde toate etapele
informativ voice-over esentiale)
9. | Difuzare spot media | Facebook 3 30 zile sponsorizare
@Apele
Romane Crisuri
10. | Articole in presa aparitii in presa | 3 Contract tip
locala scrisd/locala
11. | Creare de vizualuri Continut fotosi | 1 Pe intreaga durata a contractului

pentru social-media

video pentru
social media

( galerie foto si video)

Pag. 7 din 17



Finantat de
Uniunea Europeana
NextGenerationEU

N » Planul National
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12. | Evenimente Prezentare spot | 2 Scoli din Bulz/Bihor la finalizare
educative 1n scoli video,
diseminare
reultate proiect
13. | Materiale Spider textil (1 | 1 Distribuite local
promotionale buc) Catarg
(pachet) publicitar ( 4

buc)Roll-up
(2buc), afis ( 20
buc), pix (500

buc) , mape
(100 buc), usb
(200 buc)
14. | Pagina web dedicata | Subsite pe site 1 Update lunar pe perioada
Apele Romane contractului/ Descrierea proiectului
Crisuri/ proiect pe site-ul beneficiarului
C. indeplinirea obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a

prevederilor legale si contractuale relevante, precum si cu deplina intelegere a complexitatii legate
de derularea cu succes a Contractului, astfel incat sa se asigure indeplinirea obiectivelor stabilite,
inclusiv prin furnizarea asigurarii ca activitatile si rezultatele respecta parametrii calitativi
solicitati;

d. Asigurarea experientei, precum si a calificarilor necesare pentru prestarea
serviciilor;
e. Prestatorul va obtine aprobarea Beneficiarului pentru fiecare material realizat in

baza acestui contract. Tiparirea materialelor elaborate in temeiul Contractului de prestari servicii
se va realiza doar cu aprobarea prealabila a Autoritatii Contractante, prin BUN de TIPAR pentru
machetele prezentate.

f. Prestarea serviciilor in conformitate cu cerintele Caietului de Sarcini;

g. Prezentarea rezultatelor in formatul/formatele care sa respecte prevederile
Manualului de Identitate Vizuala si cerintele Autoritatii Contractante;

h. Colaborarea cu personalul Autoritatii Contractante alocat pentru serviciile

desfasurate conform Contractului (monitorizarea progresului activitatilor in cadrul Contractului,
coordonarea activitatilor in cadrul Contractului, feedback).

5.2. Detalierea activitatilor specifice

A. Plan de Publicitate aferent proiectului
Prestatorul va elabora un plan de comunicare care va urmari si detalia toate activitatile din
caietul de sarcini, inclusiv graficul de livrare.

B. Descrierea proiectului pe site-ul beneficiarului

Beneficiarul proiectului va realiza o rubrica pe site-ul propriu dedicata proiectului
"Imbunatatirea conditiilor de functionare in siguranta a acumularii Lesu- jud. BIHOR” care va fi
actualizata regulat pe toata perioada proiectului cu informatii si fotografii. Prestatorul nu va putea
avea accesul la site-ul beneficiarului, dar va prezenta sugestii (cel putin 2) in ceea ce priveste
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rubrica dedicata proiectului prin care se va asigura vizibilitatea acestuia pentru publicul larg.
Accesul la site il are doar Beneficiarul.

N » Planul National
de Redresare si Rezilienta

C. Comunicate de presa cu privire la stadiul implementarii proiectului in presa scrisa si on-
line

Vor fi realizate si publicate minim 3 comunicate de presa in mass media locala/regionala,
astfel:

» 1 buc - comunicat de presa la demararea proiectului (conferinta de inceput), insotit de
foto;
> 1 buc - pe parcursul derularii proiectului
» 1 buc - comunicat de presa de final la conferinta de final dupa receptie la terminarea
lucrarilor, insotit de foto;

Textul si macheta vor fi realizate de Prestator si supuse Autoritatii Contractante pentru aprobare.

Informatiile si elementele grafice obligatorii pentru comunicatul/ anuntul de presa sunt:

Emblema Uniunii Europene (cu textul insotitor, asa cum au fost detaliate anterior), sigla
Guvernului Romaniei, logo PNRR. in partea de jos: pagina de internet a PNRR
https://mfe.gov.ro/pnrr/ si textul ,PNRR. Finantat de Uniunea Europeana -
UrmatoareaGeneratieUE”.

De asemenea, integrat in textul comunicatului (titlu/subtitlu, continut sau incheiere) va fi
folosit sloganul: ,,PNRR: Fonduri pentru Romania moderna si reformata!”

La finalul textelor materialelor pentru mass media va fi inclus disclaimerul: ,,Continutul
acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a
Guvernului Romaniei”.

Tn cazul comunicatului/anuntului de presa, acesta va contine minimum:

tipul materialului (comunicat/anunt de presa, anunt de licitatie),
numele proiectului de reforma/investitie,

numele beneficiarului,

obiectivele proiectului,

valoarea totala a proiectului, inclusiv finantarea,

data inceperii si finalizarii proiectului,

codul proiectului.

Datele de contact se pun la sfarsitul textului.

Comunicatul/anuntul de presa dat publicitatii la finalizarea proiectului va contine si
informatii despre impactul investitiei/ reformei la nivelul localitatii/ regiunii.

Comunicatele de presa se vor trimite catre minim 3 cotidiane regionale/locale (din care o
agentie de presa - de ex. Mediafax).

Dupa publicarea comunicatelor de presa, se va monitoriza presa locala/regionala/ nationala
pentru a se stabili numarul de preluari in presa, de aparitii in presa, se vor monitoriza canalele
social-media si se va prezenta un dosar in acest sens.
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Rezultate: raportul privind publicarea fiecarui comunicat de presa insotit de anexele
raportului (fotografii, print-screen cu aparitiile, link-uri etc. care sa prezinte activitatea de
publicitate realizata in cadrul proiectului) vor fi predate Beneficiarului in termen de maxim 3 zile
lucratoare de la publicare.

N » Planul National
de Redresare si Rezilienta

D. Panou pentru afisare temporara

Beneficiarii proiectelor de investitii la care valoarea contributiei publice depaseste 500.000
de euro sunt obligati sa monteze panouri pe toata durata de implementare a proiectului, intr-un
loc vizibil publicului, la locatia proiectului, daca acest lucru este posibil. Daca proiectul se
implementeaza in mai multe locatii, se va instala cel putin un panou la cel putin una dintre locatii.
Se va identifica cel mai potrivit amplasament, in ceea ce priveste vizibilitatea si in conformitate
cu reglementarile din Romania.

Structura pe care se vor monta panourile va fi metalica, vopsita electrostatic. Aceasta va fi
montata intr-un soclu din beton clasa Bc 30, clasa de rezistenta C 25/30, armat cu otel beton B 500
C. Panourile suport vor fi din aluminiu/alucobond, inscrisurile vor fi direct pe material rezistente
la UV si la intemperii

Se va instala 1 panou, cu dimensiunea | 3m x h 2m.

Panoul trebuie sa includa obligatoriu urmatoarele informatii:

logo-ul Uniunii Europene, care include textul: ,Finantat de Uniunea Europeana
NextGenerationEU”,

sigla Guvernului Romaniei;

logo-ul PNRR si sloganul;

titlul proiectului;

numele beneficiarului;

obiectivul proiectului (daca obiectivul proiectului are un text foarte lung, se va face un
rezumat al acestuia care sa aiba circa 80-100 de caractere)

valoarea totala a proiectului;

termenul de finalizare, conform contractului de finantare;

textul: ,,PNRR. Finantat de Uniunea Europeana - UrmatoareaGeneratieUE(8)

Denumirea proiectului, obiectivul principal al acestuia, logo UE - trebuie sa ocupe cel putin
25% din panoul respectiv.

Panourile vor fi inlocuite cel tarziu dupa 3 luni de la terminarea proiectului cu placi
permanente.

Fundalul ce apare la macheta pentru panou temporar este orientativ. Fundalul poate fi si alb,
iar textele scrise cu negru, important este sa se asigure lizibilitatea.

E. Placi permanente

Beneficiarii proiectelor de investitii sunt obligati ca, nu mai tarziu de 3 luni de la incheierea
proiectului, sa monteze placi permanente prin care se vor face cunoscute actiunile Uniunii
Europene. Momentul finalizarii proiectului este asimilat, pentru proiectele de lucrari, cu emiterea
certificatului de receptie la terminarea lucrarilor.

Informatiile care trebuie incluse obligatoriu pe o placa permanenta sunt:
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logo-ul Uniunii Europene, care include textul: ,Finantat de Uniunea Europeana
NextGenerationEU”,

sigla Guvernului Romaniei;

logo-ul PNRR si sloganul;

titlul proiectului;

numele beneficiarului;

obiectivul proiectului (daca obiectivul proiectului are un text foarte lung, se va face un
rezumat al acestuia care sa aiba circa 80-100 de caractere)

valoarea totala a proiectului;

termenul de finalizare, conform contractului de finantare;

textul: ,,PNRR. Finantat de Uniunea Europeana - UrmatoareaGeneratieUE(8)

N » Planul National
de Redresare si Rezilienta

Denumirea proiectului, obiectivul principal al acestuia (sumar/pe scurt), logo UE impreuna
cu sloganul ,,PNRR. Finantat de Uniunea Europeana - UrmatoareaGeneratieUE” trebuie sa ocupe
cel putin 25% din panoul respectiv.

Placile permanente vor fi instalate intr-un loc vizibil, la locatia proiectului sau in apropierea
acestuia. Se va identifica cel mai potrivit amplasament, in ceea ce priveste vizibilitatea si in
conformitate cu reglementarile din Romania.

Structura pe care se vor monta panourile va fi metalica, vopsita electrostatic. Aceasta va fi
montata intr-un soclu din beton clasa Bc 30, clasa de rezistenta C 25/30, armat cu otel beton B 500
C. Panourile suport vor fi din aluminiu/alucobond, inscrisurile vor fi direct pe material rezistente
la UV si la intemperii

Numarul de placi permanente instalate va fi egal cu cel al panourilor temporare. Se va monta
o placa permanente cu dimensiunile minime de 80 cm x 50 cm.

Fundalul ce apare la macheta pentru panou temporar este orientativ. Fundalul poate fi si alb,
iar textele scrise cu negru, important este sa se asigure lizibilitatea.

F. Creare de vizualuri pentru social-media, inclusiv continut foto si video pentru social
media si site-ul ABA Crisuri

In cadrul Serviciilor de informare si publicitate aferente proiectului ”Tmbunatatirea
conditiilor de functionare in siguranta a acumularii Lesu- jud. BIHOR”
se va realiza 1 buc film de prezentare care va cuprinde:

» clip de inceput pentru conferinta de inceput: durata 2-3 minute, film in care se va prezenta
situatia existenta a zonei in care este propusa implementarea proiectului

» clip final pentru conferinta de final: durata 2-3 minute in care se vor prezenta rezultatele
obtinute ca urmare a finalizarii proiectului.

Clipul de final va include si clipul initial care vor fi reunite intr-un film incluzand
prezentarea comparativa inainte si dupa terminarea lucrarilor.

In mod obligatoriu, ambele clipuri, cel de inceput si cel final vor cuprinde imagini de la sol
si din aer despre situatia existenta la nivelul obiectivelor proiectului si avantajele proiectului.

Filmul pentru conferinta de final a proiectului va prezenta cel putin situatia comparativa a
proiectului nainte si dupa. Prestatorul va supune aprobarii Autoritatii contractante continutul
propus pentru fiecare clip/ film de prezentare care trebuie sa respecte intocmai MIV PNRR.
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Clipul de inceput va fi realizat in timp util ca sa poata fi prezentat in conferinta de inceput

a proiectului, iar filmul final care include si clipul initial va fi gata pentru conferinta de final.
Clipurile pot fi folosit si cu ocazia altor evenimente in care este prezentat proiectul ”Tmbunétét,irea

condi

tiilor de functionare in siguranta a acumularii Lesu- jud. BIHOR”

Dupa clipurile realizate vor fi realizate si fotografii (un set de 20 de fotografii relevante de

la fiecare clip) care vor fi postate pe site/si pagina de social media a Beneficiarului.

Rezultate: raportul special privind realizarea fiecarui clip/film insotit de anexele raportului

(bun de productie, clipuri si fotografii etc) va fi predat Beneficiarului in termen de maxim 3 zile
lucratoare de la organizarea evenimentului, dar si in rapoartele periodice.

G.

b)

d)

Conferinte de presa/workshopuri/vizite de presa
Vor fi organizate minim 3 evenimente, unul la inceput, unul intermediar si altul la finalul
proiectului. Pentru proovarea activitatilor, lucrarilor si beneficiilor proiectului, vor fi
realizate urmatoarele materiale informative si promotionale:
Spider Textil Curb - 1 buc
Dimensiuni (430-230 cm)
Structura curbata autoportanta, maxim 12 kg greutate
Print textil fara imbinare de calitate

Catarg publicitar- 4 buc
Catar steag lacrima 3.1m, baza suport metalic, husa de transport - 2 buc
Catarg stea pana 4,1 m, baza suport metalic, husa de transport - 2 buc

Roll up- 2 buc

Se va respecta modelul oferit in Manualul de Identitate Vizuald PNRR. in continutul
materialului trebuie integrat sloganul PNRR: ,PNRR: Fonduri pentruRomania moderna si
reformata!”

Afis - 20 buc.

Se va respecta modelul furnizat in Manualul de Identitate Vizuala PNRR. Afisul va contine,
pe langa imagini si mesaje, date de contact. Disclaimerul nu va fi inclus pe afise. Afisele se
vor regasi la avizierul institutiei sau intr-un loc vizibil si vor fi pastrate petoata durata
implementarii proiectului si inca 2 ani de la finalizare.

Descriere tehnica:
Dimensiune: 680 x 980 mm
Suport: DCL 170g/mp
Policromie una fata
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e) Mape - 100 buc.
Se va respecta modelul furnizat in Manualul de Identitate Vizuala PNRR.
Descriere tehnica:
Dimensiune: deschisa: 305 x 440 mm, inchisa: 305 x 220 mm
Suport: DCM 300g/mp
Policromie, cu buzunar.

N » Planul National
de Redresare si Rezilienta

f) Pixuri - 500 buc
Descriere tehnica:
Pix metalic, culoarea se va agrea impreuna cu Beneficiarul, cu pasta albastra, dimensiuni
care sa permita tiparirea siglelor. Printul poate sa fie color sau alb negru, in funtie de nuanta
pixului. Personalizare: conform MIV PNRR.

g) USB - 200 buc
Descriere tehnica:
Capacitate de stocare 128GB, culoarea se va agrea impreuna cu Beneficiarul, dimensiuni
care sa permita tiparirea siglelor. Printul poate sa fie color sau alb negru, in funtie de nuanta
pixului. Personalizare: conform MIV PNRR

Toate costurile pentru grafica, tiparire, livrare sunt suportate de Prestator.

Toate materialele (ex. pliant etc.) vor fi coordonate impreuna cu reprezentantii UIP si
vor urma indeaproape liniile directoare pentru vizibilitate si comunicare stabilite de UE.

Pe parcursul implementarii proiectului, Prestatorul va respecta termenele limita
solicitate. Materialele se dau in productie doar dupa ce primesc ,bun de tipar” din partea
Beneficiarului.

Se va urmari intocmirea de rapoarte privind realizarea activitatilor de informare si
publicitate din cadrul proiectului, ce vor contine inclusiv anexe insotite de fotografii, materiale
video etc. Acestea vor fi predate Beneficiarului in termen de maxim 3 zile lucratoare de la
organizarea evenimentului.

5.3. Responsabilitatile Autoritatii Contractante:

> Punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea
rezultatelor asteptate, cum ar fi: date de intrare, raportari, situatii specifice;

» Desemnarea echipei responsabile cu organizarea si derularea activitatilor de informare si
publicitate ce vor face obiectului contractului de prestari servicii;

> Asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a Contractului.

Autoritatea Contractanta va furniza orice informatii de natura tehnica sau financiara legate
de proiect, care vor sta la baza realizarii materialelor de promovare.

Autoritatea Contractanta va superviza actiunea de realizare a tuturor materialelor cu
caracter documentar care au in centrul atentiei obiectivul finantat prin proiect - atat inainte de
declansarea procesului, cat si dupa finalizarea lucrarilor.

Autoritatea Contractanta va pune la dispozitia ofertantului toate datele necesare pentru
realizarea unei vizibilitati potrivite si a unei promovari adecvate a obiectivelor si rezultatelor
obtinute, etc. in conformitate cu prevederile contractuale.
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6. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA

Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor si/sau orice alte
drepturi de proprietate intelectuala, obtinute in executarea sau ca urmare a prestarii serviciilor
care fac obiectul prezentului caiet de sarcini vor fi proprietatea Autoritatii Contractante, care le
poate utiliza (de exemplu: publica, transfera cu orice titlu), dupa cum considera necesar.

7. METODOLOGIA DE ABORDARE A SERVICIILOR DE PUBLICITATE
7.1. Cerinte minime
Cerintele impuse prin prezenta documentatie vor fi intelese ca fiind minime si obligatorii.

Propunerea tehnica va fi intocmita cu respectarea prevederilor acestui caiet de sarcini si va
include toate informatiile considerate necesare de catre ofertanti pentru a demonstra intelegerea
deplina a responsabilitatilor contractuale si va cuprinde:

v' Descrierea detaliata a modului de implementare a fiecarei activitati prezentata in caietul
de sarcini si a propunerii facuta de operatorul economic pentru prestarea serviciilor
solicitate, cu indicarea oricaror etape/stadii considerate ca esentiale, a rezultatelor
asteptate, a impactului asteptat pentru fiecare activitate;

v" Identificarea grupurilor-tinta din proiect;

Detalierea mijloacelor de comunicare;

v Prezentarea unor propuneri de vizualuri care sa corespunda tematicii proiectului si
profilului institutiei;

v Graficul de activitati de informare si publicitate: Tn cadrul Planului de comunicare va fi
prevazut un grafic de activitati si in dreptul fiecareia vor fi indicate perioada, tipul de
mijloace si materiale de comunicare care vor fi folosite pentru fiecare activitate, precum
si cantitatea materialelor prevazute.

AN

Astfel, oferta tehnica trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:

- Prevederile legale in domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmeaza
a fi atribuit, ce pot avea incidenta asupra derularii/implementarii acestuia;
- ldentificarea si explicitarea aspectelor-cheie privind indeplinirea obiectivelor
contractului si atingerea rezultatelor asteptate;
- Denumirea si durata activitatilor, asa cum sunt acestea prezentate in caietul de sarcini;
o Propuneri concrete de activitati;
o Propuneri de mesaje-cheie (key messages);
o Propuneri de vizualuri.
o Planul de comunicare - activitati si mijloace de comunicare;
o Strategia de campanie cu graficul activitatilor.
- Succesiunea si interrelationarea acestor activitati;
- Modalitatea de abordare a activitatilor ce corespund rezultatului final al contractului si
a rezultatelor intermediare aferente, in raport cu serviciile si responsabilitatile stabilite
prin caietul de sarcini.

Pag. 14 din 17



Finantat de
Uniunea Europeana
NextGenerationEU

N » Planul National
de Redresare si Rezilienta

7.2. Alte aspecte care vor fi precizate in cadrul ofertei tehnice

Numarul de personal pentru prestarea serviciilor publicitare pe care ofertantul il va
considera ca necesar, va fi astfel determinat incat si poata indeplini, in conditii optime, aceasta
activitate.

Sediu, puncte de lucru: Activitatea de prestare a serviciilor publicitare se va desfasura la
sediul prestatorului si la amplasamentele obiectivului de investitii anterior mentionate. Toate
cheltuielile aferente indeplinirii contractului de servicii publicitare privesc ofertantul si se vor
include in pretul ofertei.

Ofertantul va trebui sa asigure dotarea corespunzatoare a personalului responsabil cu
indeplinirea contractului cu aparatura necesara, mijloace de transport (pentru deplasarea la
sediul Beneficiarului si/sau amplasamentul obiectivului de investitii) etc.

Contractul intra in vigoare in ziua urmatoare semnarii contractului de catre ultima parte.
Prestarea serviciilor publicitare se va desfasura esalonat, pe toata durata de valabilitate a
contractului, la comanda Beneficiarului.

8. RAPORTARE

Raport/Livrabil Termen

Raport de inceput - Va cuprinde cel putin | Ol + 10 zile*
abordarea Prestatorului cu privire la activitatile
pe care le va realiza in vederea atingerii
obiectivelor de publicitate pentru proiect. In
raportul de inceput va fi inclus si Planul de

publicitate

Plan de publicitate/Plan de comunicare Ol + 10 zile

Raport organizare conferinta de presa la | 10 zile dupa conferinta
lansarea proiectului

Raport organizare conferinta de presa la | 10 zile dupa conferinta
finalizarea proiectului

Rapoarte cu privire la realizarea si montarea | 10 zile de la realizare
panourilor temporare/ permanente

Rapoarte cu privire la comunicatele de presa; | 3 zile de la transmitere spre publicare

Rapoartele speciale privind monitorizarea 3 zile de la aparitie
presei in privinta aparitiei informatiilor despre
proiect dar si a celorlalte materiale care nu au
fost incluse in celelalte raportari (ex. raportari
intalniri beneficiar/prestator etc)
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Rapoartele speciale cu privire la clipurile/ 10 zile de la realizare
filmele/descriere pe site/creatie grafica de
prezentare

Raport final privind activitatile de publicitate | 20 zile dupa terminarea lucrarilor- varianta draft
realizate 25 zile varianta finala

Prestatorul are obligatia de a elabora un raport
final in care sa detalieze toate activitatile
desfasurate. El trebuie sa descrie intreg procesul
de implementare a contractului si va inlesni
evaluarea rezultatelor obtinute atat in termeni
calitativi, cat si cantitativi.

* se considera zile lucratoare

Toate rapoartele elaborate de catre Prestator vor fi redactate in limba romana.

Rapoartele vor avea atasate toate livrabilele proiectului, in format electronic si in format
tiparit.

Prestatorul va avea in vedere realizarea pentru Autoritatea Contractanta a unui exemplar in
plus a setului de materiale cu elementele de identitate mentionate in MIV, care va fi arhivat si
prezentat la verificarile auditului.

Autoritatea Contractanta va aproba fiecare raport in termen de maxim 10 zile lucratoare de
la depunerea lui, daca nu sunt necesare revizuiri, caz in care acest termen se suspenda pana la
depunerea variantei revizuite.

9. RECEPTIA SERVICIILOR

In cadrul prezentului contract de achizitie, receptia cantitativa si calitativa se realizeaza
dupa prestarea fiecarui serviciu in parte prin semnarea procesului verbal de receptie.

Pentru materialele publicitare realizate, receptia se va face dupa predarea/montarea
acestora in locatia acceptata de Autoritatea Contractanta, prin incheierea de procese verbale de
receptie dupa verificarea conformitatii materialelor livrate cu cerintele din contract.

Procesele verbale de receptie vor fi semnate de persoanele delegate de catre fiecare dintre
cele doua parti contractante.

Inaintea semnarii procesului verbal de receptie, Achizitorul sau reprezentantul sau are
dreptul de a inspecta si/sau testa produsele pentru a se asigura conformitatea lor cu specificatiile
din anexa/anexele la contract.
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Daca vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificatiilor, achizitorul
are dreptul sa il respinga, iar furnizorul are obligatia, fara a modifica pretul contractului:

a) de a inlocui produsele refuzate in termen de maxim 48 de ore, sau

b) de a realiza toate modificarile necesare pentru ca produsele sa corespunda specificatiilor
tehnice solicitate, termen de maxim 48 de ore de la solicitare.

“ » Planul National
de Redresare si Rezilienta

Administratia Bazinala de Apa CRISURI
Director
Ing. Pasztor Sandor

Coordonator PNRR
Dr. Ing. Andrisca Simona

Sef Serv. INVESTITII
Ing. Stelian Petrila

Responsabil comunicare si publicitate
Purtator de cuvant, Anca MIHOCIU
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